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Znak postepowania: WKD10a-229-1/2014 Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr.......... (WZOR)

zawarta w dniu r. w Grodzisku Mazowieckim pomiedzy:

Warszawska Koleja Dojazdowa sp. z 0.0.
z siedzibg w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23

dziatajacq na podstawie wpisu do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000116702, NIP 529-16-28-093, REGON 017194070, o kapitale
zaktadowym w wysoko$ci 57 791 000 zt w cato$ci wptaconym

reprezentowang przez:
1.
2,

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

Py

z siedzibq w

dziatajaca/ym na podstawie

reprezentowana/ym przez:
1.
2,

zwana/ym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych “Stronami”

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach Projektu pn. ,,Rozwoéj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomerac;ji
warszawskiej poprzez zwigkszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczeistwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”
wspotfinansowanego przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu wspétpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii
Europejskiej.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,ustawg” (tekst jednolity,
Dz. U. 22013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowego aktu prawnego. Prawa i obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bedacego podstawg
zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycjq art. 65 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

! W przypadku gdy Umowa bedzie zawierana z konsorcjum wpisa¢ dane petnomocnika oraz partneréw konsorcjum.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

W ramach niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na:
“Wykonaniu Systemu Informacji Pasazerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologie
$wiatlowodowg” (dalej ,przedmiot Umowy”).

W ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1, wykonane zostana;
a) dostawa, rozmieszczenie i instalacja urzadzen wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb Systemu Informacii
Pasazerskiej i Monitoringu oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obstugi Systemu na poszczegéinych stanowiskach,
b) dostawa i utozenie kabla Swiattowodowego w istniejacej kanalizacji teletechnicznej.

Szczegotowy zakres rzeczowy dostaw i prac stanowigcych przedmiot Umowy okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia (Wymagania
techniczne), dalej OPZ, ktéry stanowi Zatgcznik nr 2 do SIWZ i Umowy oraz dokumentacja techniczna stanowiaca Zatgcznik nr 3 do
Umowy, w skfad ktorej wehodza;
3.1, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt a):

a) projekt wykonawczy — Tom 1-7,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

c) przedmiar robot,

d) zmiany na stacjach i przystankach osobowych WKD,

e) wykaz peronowych wys$wietlaczy informaciji pasazerskiej,
3.2. w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt b):

a) budowa kanalizacji kablowej wzdtuz linii kolejowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej — Tom VI cze$¢ projektowa (zeszyt 3),

b) projekt powykonawczy,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

d) przedmiar robdt,

e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3.3. Decyzje lokalizacyjne i uzgodnienia.

Integralng czeScig umowy jest SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacjg techniczna, o ktdrej mowa w ust. 3 i ofertg,
Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ, OPZ, dokumentacja techniczna, oferta Wykonawey oraz umowa stanowig
dokumenty wzajemnie sie uzupetiajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznos$ci w ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu Umowy, ani zakresu
nalezytej odpowiedzialnosci.

§2
TERMIN WYKONANIA

Wykonaweca zrealizuje petny zakres przedmiotu Umowy w terminie nieprzekraczajacym 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy, tj. do
ANia e .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot, instalacji i uruchomienia SIPiM zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym
wczesniej przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym  okre$lajagcym szczegdtowe terminy realizacji
poszczegolnych etapéw zamdwienia oraz kolejno$¢ robét, o ktérym mowa § 7 Umowy.
Zamawiajacy wymaga zrealizowania nizej wymienionych etapéw zaméwienia w nastepujacych terminach:
a) weciaggniecie kabla $wiattowodowego do istniejacej kanalizacji teletechnicznej oraz dostarczenie, rozmieszczenie, instalacja,
uruchomienie wraz z rozruchem technologicznym SIPiM zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz niezbednymi uzgodnieniami
z Zamawiajacym, zakonczone zgtoszeniem SIPiM do nadzorowanej eksploatacji — w terminie nie diuzszym niz 9 miesiecy od
daty zawarcia Umowy, tj. dodnia .............oovvvvieinnnnnn.
b) nadzorowana eksploatacja SIPIM oraz przeprowadzeme szkolen pracownikow Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami
Zatgcznika nr 2 do Umowy, zakoriczona dokonaniem odbioru koricowego — w terminie nie krotszym niz okre$lony w pkt a) i nie
dtuzszym niz okre$lony w ust. 1.

Za date rozpoczecia robdt uwaza sie date podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu przekazania placu
budowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad i usterek, o ktdrym mowa
w § 11 ust.1.
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§3
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Catkowita warto$¢ przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy wynosi:
DIUO . z,
SHOWNIE: .. ,

Catkowita warto$¢ przedmiotu Umowy, okre$lonego w ust. 1, stanowi sume cen wszystkich elementéw zaméwienia wymienionych
w § 1 ust. 2 Umowy, zgodnie z formularzem cenowym oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci koszt
materiatdw, dostawy, montazu, instalacji i uruchomienia, koszty obstugi geodezyjnej inwestycji, zorganizowanie placu budowy,
ubezpieczenie, koszty obowigzkowych przegladdéw okresowych, koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi (np. niezbedne
pomiary), koszty nadzoru technicznego, licencje do oprogramowania systemoéw informatycznych dla zarzadzania infrastrukturg nowo
powstatych obiektéw, szkolenia, serwis gwarancyjny, podatek VAT, a takze inne optaty i podatki (np. cto) oraz koszty wszelkich
zobowigzan wynikajacych z postanowiern Umowy, z wyjatkiem optat okreslonych w tresci § 5 ust. 2 pkt. f) niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu Umowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Pominiecie przez Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia elementow
systemu, bez ktérych osiggniecie wymaganych przez Zamawiajacego celéw nie bytoby mozliwe, nie moze by¢ podstawg do zadania
doptat ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie za zrealizowane elementy prac wyptacane bedzie zgodnie z elementami Umowy wyszczegolnionymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz co 2 miesigce oraz faktury
koricowej po odbiorze kocowym. Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych beda protokoty odbioru wykonanych prac, podpisane przez Wykonawce oraz
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru stwierdzajace ilosci i zakres rzeczowy wykonanych prac objetych Umowa, a ich wartos¢
okre$lona bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego,-stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy. Kopia protokotu
odbioru cze$ciowego stanowi integralny zatacznik do faktur.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego bez wad i usterek. Kopia protokotu odbioru
koricowego stanowi integralny zatacznik do faktury.

W przypadku objecia fakturg robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych z udziatem Podwykonawcy, ktéry zawart
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oSwiadczenia
Podwykonawcy lub inne dowody, Ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcéw, ktorych termin ptatno$ci uptynat w okresie objetym
dang fakturg, zostaly zaptacone. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca dostarczy
o$wiadczenia Wykonawey i Podwykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Umowy zostaly zaptacone
Podwykonawcy. Protokét odbioru wykonanych prac/rob6t zataczony do faktury powinien zawieraé wykaz prac/rob6t wykonanych przez
podwykonawcow objetych tym protokotem.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-dniowy termin, liczony od dnia wystania
informacji o zamiarze bezpo$redniej zaptaty, na zgloszenie uwag przez Wykonawce. Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygniecia uwag ztozonych przez Wykonawce, a w przypadku braku zgtoszenia uwag
w terminie 30 dni od dnia ztoZenia faktury i protokotu odbioru, pomniejszajac automatycznie zaptate nalezng Wykonawcy o kwote
zaptacong Podwykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Kazdy przypadek braku terminowej ptatnosci catosci lub
cze$ci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce stanowi jednocze$nie nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
przez Wykonawce i bedzie skutkowato konsekwencjami okre$lonymi w § 14 ust. 2 pkt h).

Ptatnosci za wystawione faktury realizowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawione;
faktury VAT (w wersji papierowej) wraz ze wszystkimi zatacznikami wymaganymi w niniejszej Umowie. Ptatno$¢ zostanie zrealizowana
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, a w przypadku bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy na rachunek
wskazany w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga wyszczegolnienia w fakturach lub protokotach odbioru, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, kosztdéw realizacji prac
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w podziale na poszczegdlne elementy systemu wymienione w § 1 ust. 2 Umowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Za date ptatno$ci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo zadaé¢ odsetek ustawowych w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia sie z zaptatq wynagrodzenia.

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

§4
WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW | URZADZEN

Minimalne wymagania techniczne dotyczace przedmiotu zamdwienia zostaly okre$lone w Zataczniku nr 2 do Umowy oraz
w dokumentacji technicznej, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy sieci swiattowodowej i SIPiM polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
i innymi dokumentami po$wiadczajacymi zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych
warunkow technicznych. Jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona atestami producentow.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robot, zastosowanych urzadzen lub materiatow Zamawiajacy ma prawo zleci¢
badania, o ktérych mowa w § 11 ust. 5.

W przypadku gdy badania, o ktérych mowa w ust. 3 wykaza, ze zastosowane materiaty lub wykonane prace nie sg w petni zgodne
z dokumentacjq projektowg lub specyfikacjami i wplynie to na jakos¢ elementu zamdwienia, to materiaty takie bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt
f).

§5
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami oraz dziennika budowy w terminie do 3 dni od daty
zawarcia Umowy;

b) uzgodnienie przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz projektu techniczno-
instalacyjnego;

c) udostepnienie Wykonawcey miejsca wykonywania przedmiotu Umowy (placu budowy) w terminie do 7 dni od daty podpisania
Umowy z Wykonawca,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

e) odbiér przedmiotu Umowy zgodnie z § 11 Umowy;

f) uregulowanie ptatno$ci wynikajacej z prawidtowo wystawionej faktury.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) przekazania Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenia/o$wiadczen oséb o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wynikajacych
z przepiséw Prawa budowlanego wraz z wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia zleconych rob6t w terminie 7 dni od daty
podpisania Umowy oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy;

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa, dokumentacjg techniczna, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3, Specyfikacjq
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, z nalezytq staranno$cia, zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami; zobowigzanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia
Wykonawcy m.in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy i zgtaszania Zamawiajacemu wykrytych
w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwo$cig niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepiséw prawa;

c) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw oraz specjalistycznego sprzetu technicznego dostosowanego do
specyfiki zamowienia i obowigzujacych przepiséw (m.in. drogowych, np. przy dostarczaniu materiatéw na plac budowy);

d) wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego niezbednej dokumentacji zamiennej w przypadku stwierdzenia wad
w dokumentacji technicznej na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotu zaméwienia;

e) Wykonawca jest zobligowany wystapi¢ do wiascicieli lub uzytkownikdw gruntu, na ktérym bedg realizowane prace budowlane
w sprawie uzgodnienia terminu realizacji, zajecia terenu, nadzoru, ewentualnych wylaczen lub udziatu w odbiorach robot;
Zamawiajacy udziela niniejsza Umowa stosownego upowaznienia Wykonawey w celu realizacji obowigzku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim;
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ewentualne optaty zwigzane z czynno$ciami, o ktdrych mowa w pkt e), w zwigzku z niemozno$cig oszacowania wielkoSci
kosztoéw, bedq obcigzaty bezposrednio Zamawiajacego; w przypadku konieczno$ci wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
nalezy kazdorazowo przedtozy¢ jej projekt do akceptacji zarzadcow;

stosownie do zapisow pkt f) faktury za czynnosci, o ktdrych mowa w pkt €) beda wystawiane bezposrednio na Zamawiajacego
i nie sg wliczone w ceng ofertowg za realizacje zaméwienia;

roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy bedg prowadzone przy czynnym ruchu kolejowym; wymaga sie prowadzenia rob6t
w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdw;

przestrzegania instrukcji obowigzujacych na WKD dostepnych w wers;ji elektronicznej;

przekazania Inspektorowi Nadzoru, najpdzniej w dniu dostawy, wykazu numeréw fabrycznych dostarczonych urzadzen, w wersji
elektronicznej — ptyta CD lub e-mail;

uzyskania wtasnym kosztem i staraniem wszystkich pomiaréw, materiatéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zaméwienia;

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wynikdéw badan (testow), atestow, zezwolen, $wiadectw, badz innych dokumentéw
stwierdzajacych, ze dostarczone i zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia urzadzenia i materialy sg zgodne
Z wymogami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia i z obowigzujgcymi przepisami;

pokrycia kosztéw nadzoru nad urzadzeniami podziemnymi podczas prowadzenia robdt;

przejecia placu budowy od Zamawiajacego w celu prowadzenia robét i organizacii zaplecza oraz oznakowania i zabezpieczenia
przed dostepem os6b trzecich wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami oraz utrzymywanie w nalezytym
porzadku i dbato$¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zamowienia, a takze
uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét;

archiwizacji wizualnej postepu wykonywanych robot budowlanych poprzez sporzadzanie dokumentacji fotograficznej na
wszystkich etapach prac budowlanych, ktéra udostepniana bedzie Zamawiajagcemu na biezaco oraz przekazana kompletna na
nos$niku CD/DVD przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej wraz z pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi przyjetymi przez Osrodki Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej; wszelkie koszty zwiazane z obstugg geodezyjng ponosi Wykonawca;

zapewnienia ochrony mienia Wykonawcy oraz Zamawiajacego na terenie budowy do czasu odbioru koricowego;
powiadomienia przed rozpoczeciem robot administratoréw lub uzytkownikéw budynkéw oraz nieruchomosci gruntowych (w tym
zarzadzajacych sieciami, z ktdrymi koliduje projektowana kanalizacja) o zamiarze rozpoczecia rob6t i uzyskanie protokolarnego
przekazania placu budowy;

prowadzenia robét w pasie drog publicznych, w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy innych
przeszkodach wynikajacych w trakcie realizacji inwestycji na odpowiedzialnos¢ Wykonawey i w ramach naleznego mu
wynagrodzenia ryczattowego;

od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktore zaistniejg podczas wykonywania Umowy;
za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba Ze nie
zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robét a wyrzadzong szkoda;

informowania Zamawiajacego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, przy usunigciu ktorych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego;
przeszkolenia pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie i warunkach umozliwiajacych praktyczne
wykorzystanie SIPiM w zakresie obstugi, diagnostyki i oprogramowania uzytkowanego systemu niezbednych do jego prawidtowej
eksploatacji, zakoczonego wydaniem certyfikatu uprawniajacego pracownikéw Zamawiajacego do wykonywania czynno$ci
samodzielnie odpowiednio do zakresu odbytego szkolenia, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego oraz przedstawicielom Strony
Szwaijcarskiej (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenie kontroli lub wizytacji w toku realizacji Umowy;

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej po zakofczeniu realizacji przedmiotu zamowienia
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, z oryginatem dziennika budowy, o$wiadczeniem kierownika budowy, wszystkich atestow,
instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji urzadzen, protokotéw badan i pomiaréw w dniu zgtoszenia przedmiotu Umowy do
odbioru koAcowego,

udziatu w komisjach odbiorowych oraz naradach technicznych;

przestrzegania stosowania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i na wiasny koszt oraz przekazywanie dokumentacii
w tym zakresie wraz z protokotami odbioru robét;

za) podczas realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia pomocy Zamawiajacemu przy

A

przegladzie i aktualizacji obowigzujacych u Zamawiajacego instrukcji zwigzanych z ruchem pociggéw — w ramach czynnosci
zwigzanych z wdrozeniem, a nastepnie protokolarnym odbiorem korcowym SIPiM bez wad i usterek.
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§6
KOORDYNACJA UMOWY
Strony wyznaczajg nastepujace osoby do koordynacji robét:
a) ze strony Wykonawcy:
—  Kierownik budowy - ...........cooo i el ,
— Kierownik robét telekomunikacyjnych - ..o, el ,
— Kierownik ds. wdrozenia SIPIM - .............ooooiiiiiiiiieeia, el

b) ze strony Zamawiajacego:
— Inspektor Nadzoru wtasciwy dla przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt a):
.......................................... el
— Inspektor Nadzoru wtasciwy dla przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt b):

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Inspektorzy Nadzoru majg prawo do wydawania polecen oraz weryfikacji jakosci i zgodnosci robot
z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego respektowania zalecen Inspektoréw Nadzoru.

Nadzér autorski nad inwestycjg zapewni twérca dokumentacji projektowej — firma KETEL sp. z 0.0., w osobie
....................................... el

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Autorskiego (INA) nalezy:

a) stwierdzanie w toku wykonywanych robdt zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia ewentualnych rozwigzan zastepczych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, zgtoszonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robdt,

c) opracowanie rysunkow, szkicow, schematdw i rysunkéw szczegdtowych zamiennych i dodatkowych, ktére wynikajg ze zmian
projektowych wprowadzonych w wyniku uzgodnien, o ktérych mowa w pkt b),

d) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét,

e) udzielanie stosownych wyjasnien Wykonawcy robot odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji robét,

f) udzial, po powiadomieniu przez Zamawiajacego, w odbiorze rob6t od Wykonawcy i czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanego zamierzenia.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 3 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony skierowane na okreslony

w preambule niniejszej Umowy adres pod rygorem uznania korespondenciji za skutecznie doreczong. Niniejsza zmiana nie wymaga
aneksu do Umowy.

§7
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBOT

W terminie pomiedzy wyborem najkorzystniejszej oferty, a dniem podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajagcemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram realizacji poszczegolnych robét bedacych przedmiotem zaméwienia,
z terminami ich rozpoczecia, zakoficzenia i wartosci (zwany dalej harmonogramem rzeczowo-finansowym), z uwzglednieniem
kolejnosci oraz warunkéw, w jakich bedg wykonywane roboty, z zastrzezeniem termindw wymaganych w § 2 ust. 3 Umowy.

Wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wykona i dostarczy projekt techniczno-
instalacyjny w jezyku polskim, na podstawie ktérego Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér w trakcie wykonywanych prac.

Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz projektu techniczno-instalacyjnego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 1, jednak nie p6zniej niz 7 dni od daty doreczenia ww. dokumentéw Zamawiajacemu lub wezwie do korekty. Dokumenty
te po podpisaniu przez obie Strony niniejszej Umowy stang si¢ jej elementami stanowigcymi odpowiednio Zatgcznik nr 4 i 4A Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany przez Wykonawce w przypadku zaistnienia potrzeb jego aktualizacii,
uzgodnionych przez Strony; aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt b) tiret vii.

Wszelkie odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem oraz muszg uzyskac¢ pisemng zgode Inspektora Nadzoru na dokonanie zmian badz aktualizacji.

§8
PODWYKONAWCY
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Wykonawca bedzie realizowat umowe bez udziatu podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy sitami
wiasnymi oraz powierzy podwykonawcom wykonanie czesci zaméwienia, ktdre zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy.2
Wykonawca o$wiadcza, Ze nastepujacy zakres przedmiotu Umowy bedzie wykonywat przy pomocy Podwykonawcy
: prace w zakresie: .

(nazwa i adres Podwykonawcy)

Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw z Podwykonawca wymienionym w ust. 2 Wykonawca przeditozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. Jezeli Zamawiajacy nie zlozy sprzeciwu lub zastrzezeh w ciggu
7 dni od przedstawienia mu uméw z Podwykonawca, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode. Umowy zawarte z Podwykonawcg muszg
spetia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 143b ustawy.

Nie dopuszcza sie zawarcia uméw przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.
Rozliczenia z Podwykonawca z tytutu wykonanych rob6t prowadzi Wykonawca.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, zostanie przez Zamawiajacego zaptacone po przedstawieniu
przez niego dowodu uregulowania naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres Umowy. Wykonawca
dotaczy do dowodu odpowiednie o$wiadczenie Podwykonawcy.

W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktére
mogq by¢ skierowane wobec Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodu zaptaty. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne odsetki czy odszkodowanie.

Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie prac objetych Umowa.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust.

Na roboty wykonane przez Podwykonawce gwarancji udziela Wykonawca.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgodq Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, e posiada i bedzie posiadat przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialno$ci
cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy na taczng sume gwarancyjng
nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W wykonaniu obowigzku, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu
kopie optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawey w zakresie prowadzonej przez niego dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem Umowy za szkody wyrzadzone na mieniu lub na osobie powstate w zwigzku z realizacjg prac okreslonych
w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kopii opfaconej polisy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy o udzielenie
zamowienia publicznego.

W kazdym przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczenia bedzie krétszy, anizeli czas trwania niniejszej Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediuzenia wazno$ci polisy lub dostarczenia nowej polisy Zamawiajacemu w terminie nie
pozniej niz 14 dni przed jej wygasnieciem.

Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymaniem umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub 4, Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia z wybranym przez
siebie ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 1 i potracenia kosztéw zwigzanych z jej zawarciem
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a gdyby potrgcenie nie byto mozliwe — zaspokojenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2 Zapisy majace zastosowanie w przypadku wykonywania zaméwienia z udziatem podwykonawcow lub bez (w zaleznosci od deklaracji w ofercie).
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 10% ceny oferty brutto, co
StaNOWI .....vvvveeeeiii PLN (SIoWni€: ......vvvvieiiiiieccci e, ), WIOIMIE: o

Whiesione zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu rekojmi za
wady.

Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang, a pozostate 30% zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niz pienigdz i jednoczesnie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
aneksu przediuzajacego waznos¢ obowigzywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci tozsame;
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.

§11
ODBIORY

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia objetego niniejsza Umowa,
potwierdzone protokotem odbioru koicowego bez wad i usterek. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego przedmiotu
Umowy na zasadach okre$lonych w ust. 3.

Odbiorom czesciowym podlegaly beda zrealizowane elementy prac objetych Umowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbiér tych prac przez Zamawiajacego nastapi po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zgodnie z ust.
3.

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu Umowy realizowane beda w nastepujacy sposéb:

a) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakoriczenie robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen oraz zawiadamia Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru. Przez gotowo$¢ do odbioru
rozumie sie wykonanie wszystkich robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce, a takze skompletowanie wszystkich
wymaganych przepisami i niniejszg Umowa dokumentéw;

b) Zamawiajacy powota komisje i rozpocznie czynno$ci odbioru najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru. Zamawiajacy odbierze zgtoszone prace stanowiace przedmiot Umowy lub wezwie do usuniecia
usterek oraz wyznaczy termin na ich usuniecie, jezeli podczas prac odbiorczych Komisja ujawni wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy;

c) w przypadku niedokonczenia ktoregokolwiek z elementéw zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce wchodzacych w sktad
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy z powodu niezakorczenia robét;

d) przed podpisaniem protokotu odbioru danego etapu zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnosci petng
specyfikacje techniczng urzadzen oraz wyniki badan (testy), atesty, zezwolenia, $wiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
aprobaty techniczne badz inne dokumenty stwierdzajace, Zze dostarczone materialy i zainstalowane w ramach realizacji danego
etapu zamdwienia urzadzenia, sq zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiadajg wymaganiom Zamawiajacego
okre$lonym w dokumentacji przetargowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu
odbioru danego etapu zamdwienia;

e) warunkiem koniecznym do przystapienia do podpisania protokotu odbioru koncowego jest dostarczenie Zamawiajacemu
zaakceptowanej przez niego oraz przez Inspektora Nadzoru Autorskiego dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej (pliki edytowalne) zapisanej na nosniku CD lub DVD oraz o$wiadczenia uprawnionego geodety o zgodnoSci
przekazanej dokumentacji powykonawczej z dokumentacjg ztozong do wiasciwego Os$rodka Geodezji. Ponadto w dniu
zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oprécz dokumentdw wymienionych
w pkt d) nastepujace dokumenty:

i. dziennik budowy;
ii. petng dokumentacje techniczng systemu wraz z kodami zrédtowymi oprogramowania;
iii. protokoty z przeprowadzenia préb, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji i urzadzen;
iv. instrukcje obstugi urzadzen, gwarancji na urzadzenia i sprzet, warunki konserwaciji (wersja w jezyku polskim);
v. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;
vi. dokumentacje fotograficzng, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt o).
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f) najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek:

i. dostarczy¢ Zamawiajacemu 5 kompletow instrukcji uzytkownika w formie papierowej, zawierajacych petny opis
uzytkowy oprogramowania dedykowanego do obstugi SIPiM wraz ze wszystkimi systemami sktadowymi — w jezyku
polskim. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajacemu jeden komplet instrukcji w wers;ji elektronicznej;

ii. dostarczy¢ Zamawiajacemu kody zrodtowe i protokoty komunikacyjne oprogramowania objetego dostawg w ramach
realizacji niniejszej Umowy. Jednoczes$nie Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania biezacej aktualizacji kodow
zrodtowych i protokotéw komunikacyjnych oprogramowania;

iii. udzielic Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, niewylacznej licencji i prawa do
sublicencji do oprogramowania, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu, w ilosci okres$lonej w Zataczniku
nr 2 do Umowy. Wszystkie licencje na oprogramowanie powinny by¢ licencjami ze wsparciem technicznym przez okres
od instalacji do 5 lat od przekazania Systemu do uzytkowania przez Zamawiajacego. Udzielone Zamawiajacemu
licencje bedg umozliwialy uzywanie dostarczonego oprogramowania w dziatalnosci Zamawiajacego, w tym w
szczegoblnosci do celdw przegladdw, utrzymania, konserwacji, napraw, remontéw, modernizacji i ulepszen. Wykonawca
zapewni aktualizacje oprogramowania co najmniej na okres trwania gwarancj;

iv. udzieli€ Zamawiajacemu niewypowiadalnej licencji niewytacznej bezterminowej wraz z aktualnymi kodami zrédtowymi
oraz ich petnym opisem i dokumentacja, z prawem ich modyfikacji i kompilacji przez Zamawiajacego lub inne podmioty
wskazane przez Zamawiajacego, wykonujace prace na rzecz Zamawiajacego:

iv.1.  Wykonawca zdeponuje kody zrodtowe catego dostarczonego oprogramowania oraz wszystkie niezbedne
biblioteki i moduty umozliwiajace prawidtowa kompilacje dostarczonego oprogramowania wraz z deklaracjq
przekazania pemi praw majatkowych do oprogramowania, w przypadku zaniechania, zawieszenia,
zaprzestania rozwijania oprogramowania przez Wykonawce i/lub likwidacji firmy;

iv.2.  do kodow zrédtowych oprogramowania zostanie dotaczona szczegétowa procedura kompilacji, aktualna
dokumentacja techniczna oraz aktualna dokumentacja uzytkowa i materiaty szkoleniowe;

iv.3. kody zrodlowe i szczegdtowa procedura dot. przebiegu czynno$ci kompilacji winny by¢ zdeponowane
w wersji elektronicznej, redundantnie — na dwéch no$nikach o gwarantowanej trwatosci (nie krotszej niz 10
lat) w zalakowanych kopertach, u Zamawiajacego;

iv4.  na podstawie zdeponowanych kodéw zrodtowych, Wykonawca w obecnosci specjalistdw Zamawiajacego
dokona petnej kompilacji catego oprogramowania z wykorzystaniem no$nikdw przeznaczonych do depozytu.
Poprawne dziatanie tak skompilowanego oprogramowania oznacza¢ bedzie, ze zdeponowane kody zrédiowe
sq whasciwe i kompletne;

iv.5. w przypadku zmian w kodzie Zrédtowym oprogramowania, zwigzanych z naprawami oprogramowania,
aktualizacjami, przegladami dokonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy do depozytu nowg
wersje kodu zrédiowego lub fatke” (patch), ktdrej uruchomienie powoduje automatyczne uaktualnienie
oprogramowania do najnowszej wersji.

v. przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie protokoty komunikacyjne i interfejsy programowe dla kazdego z podsysteméw
z 0sobna, jak i dla systemu jako catosci.

g) z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru, tj.
uwagi dotyczace jakosci wykonanych robdt, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wszystkich wad i usterek. Protokét
podpisujg obie Strony.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to koszty ich usuniecie ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Zamawiajacy moze w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
usung¢ wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg Umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadziC te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materialy lub
wykonane roboty sg niezgodne z Umowa, to koszty badahn dodatkowych obcigzaja Wykonawee. W przeciwnym wypadku koszty
obcigZzajq Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczone oprogramowanie stanowigce przedmiot niniejszej Umowy nie bedzie naruszato zadnych praw
os6b trzecich. W przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczeh do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw oséb trzecich
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich petnego zaspokojenia.

W odniesieniu do dostarczonych Zamawiajagcemu gotowych systeméw i oprogramowania, w tym dedykowanego, Wykonawca
zapewni Zamawiajacemu bezptatne $wiadczenie ustug powigzanych, tj. udostepnienia naktadek i aktualizacji, dostepu do niezbednej
dokumentacii i asysty techniczne;.
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§12
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres:
a) 60 miesiecy z tytutu gwaranciji jakosci
b) 60 miesiecy z tytutu rekojmi za wady

liczony od daty podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuja  wszystkie roboty budowlane, instalacyjne, dostawy, ustugi oraz
oprogramowanie, w szczegdlnosci:

a) wady materiatowe i konstrukcyjne,

b) niespetnienie deklarowanych przez producenta parametréw lub funkcji uzytkowych,

c) dostarczenie wszystkich niezbednych dokumentéw powykonawczych przewidzianych Umowa,

d) naprawe wykrytych uszkodzen, w tym wymiane elementéw na nowe,

e) usuniecie usterek, btedéw i awarii lub innych nieprawidtowo$ci zaistniatych w przedmiocie Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasajq w ciggu roku od dnia
ujawnienia wady.
W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuwania zgtoszonych przez Zamawiajacego
Protokotem Reklamacyjnym, ktorego wzér stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy wszelkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 2
w nastepujacych terminach liczac od momentu ich zgtoszenia:
a) 12 godzin dla sieci $wiattowodowej (awaria mogaca mie¢ wptyw na prace catego systemu);
b) 24 godziny dla sprzetu w serwerowni CN i na stanowisku Administratora oraz Operatora;
c) 36 godzin dla tablic informacyjnych;
d) 48 godzin dla oprogramowania IT oraz sieci odbiorczej (od punktu przytaczeniowego sieci strukturalnej do urzadzen lokalnych;
awaria mogaca mie¢ wptyw na lokalne elementy systemu);
e) 72 godziny dla pozostatych (punktowe elementy wyposazenia systemu: kamery, szafy teletechniczne, rejestratory, maszty,
konstrukcje wsporcze);
f) 7 dni dla pozostalych urzadzen, nie wymienionych w pkt a)-e).

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi, w tym koszty ewentualnego
transportu urzadzen do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji jest zobowigzany przystapi¢ do naprawy sieci Swiattowodowej w ciggu 2 godzin od
zgtoszenia przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 9-10. NieprawidtowosSci powinny zosta¢ usuniete w terminie okreslonym w ust. 4.

W sytuacji gdy Wykonawca, w wyniku zgloszenia Zamawiajacego zgodnie z ust. 9-10 nie przystapi do naprawy w terminie
okre$lonym w ust. 6, liczonym na zasadach okreslonych w ust. 11, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do
usuniecia przedmiotowych nieprawidtowo$ci we wiasnym zakresie lub zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi bez utraty warunkow
gwarancji, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt b)
Umowy. W przypadku, gdy koszty naprawy przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw, w cze$ci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji jest zobowigzany przystapi¢ do naprawy urzadzen i oprogramowania SIPiM, w taki
sposob, aby zapewni¢ prawidtowos$¢ i ciggto$¢ funkcjonowania Systemu wedtug nastepujacych wymagan:

a) nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzadzen musza by¢ usuniete w terminach okre$lonych w ust. 4 pkt b) do e);

b) w przypadku braku mozliwosci naprawy musi by¢ zamontowane urzadzenie zastepcze;

€) usunigcie nieprawidtowosci musi by¢ zgtoszone do wyznaczonej w ust. 10 osoby;

d) po usunieciu kazdej nieprawidiowosci Wykonawca potwierdzi jej usuniecie w Protokole Reklamacyjnym

z podaniem przyczyny jej powstania;

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu swojego przedstawiciela podczas usuwania nieprawidtowosci.
Zgtoszenia nieprawidiowo$ci dokonywane beda przez uprawnione osoby Zamawiajacego w formie elektronicznej, pisemnej lub
faksowej do pracownikéw wyznaczonych przez Wykonawce na podstawie Protokotu Reklamacyjnego, ktérego wzér stanowi Zatgcznik
nr 5 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zgtoszenia telefoniczne pod warunkiem ich potwierdzenia w ciggu 12
godzin zgtoszeniem pisemnym (faks, e-mail).
Zgtoszenia, o ktérych mowa w ust. 9 mogg by¢ dokonywane kazdego dnia (7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobe) na
wyznaczone ponizej dane kontaktowe:
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a) Dane teleadresowe Wykonawcy:
adres: ..ooviiiiie ,telefon: o, ,fakS: e se-maill , imie
i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za nadzér eksploatacyjny nad SIPIM: ...........ccoovveeeiiiiiieeeiiiiiinn,
b) Dane teleadresowe Zamawiajacego:
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z 0.0., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
telefon: ..o fakS: ,e-Maill , imi¢ i nazwisko przedstawiciela
Zamawiajacego odeW|edZ|aInego za powiadamianie przedstawmlela WYKONAWCY: ...

Dniem powziecia przez Wykonawce wiadomosci o jakiejkolwiek nieprawidtowos$ci funkcjonowania SIPiM lub sieci SW|at’fowodoweJ jest
dzien i godzina wystania do Wykonawcy zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 4 zawierajacego wezwanie do usunigcia ww.
nieprawidtowos$ci. Zgloszenie nieprawidtowosci nastepowaé bedzie wedle wyboru Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
9-10.

Naprawe gwarancyjng uwaza si¢ za wykonang po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce wykonania naprawy wraz
z gotowoscig do jej odbioru przez Zamawiajacego. Wykonanie naprawy i odbiér przez Zamawiajacego powinien zosta¢ potwierdzony
stosownym zapisem w Protokole Reklamacyjnym stwierdzajacym usunigcie nieprawidtowosci i sprawno$¢ funkcjonowania urzadzenia
i Systemu.

Gwarancja na naprawione elementy przedmiotu zaméwienia zostanie przedtuzona o czas trwania naprawy.

Trzykrotne uszkodzenie tego samego urzadzenia w okresie gwarancji zobowigzuje Wykonawce do jego wymiany na nowe,
spetiajace te same parametry, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgtoszenia nieprawidtowosci w jego funkcjonowaniu
i wystawienia nowej karty gwarancyjnej z terminem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 poczawszy od dnia wymiany.

Jezeli Wykonawca nie usunie nieprawidtowo$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 4 zgodnie z postanowieniami ust. 9 lub
przekroczy termin zamontowania urzadzen zastepczych, Zamawiajacy dokona napraw we wtasnym zakresie lub zleci ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey, stosujac odpowiednie zapisy o karach umownych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostawy czesci zamiennych lub wskaza¢ producenta elementéw systeméw w ramach
przedmiotu Umowy na kazde zadanie Zamawiajacego przez okres minimum 10 lat. W przypadku zaprzestania produkciji okreslonych
czesci, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowaé urzadzenia rownowazne funkcjonalnie, umozliwiajace zachowanie
tych samych funkcji i parametréw oraz nie powodujgce zwiekszenia kosztéw eksploatacji i napraw.

W okresie trwania gwarancji w ramach dostarczonych licencji Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge asysty technicznej w zakresie
utrzymania oprogramowania. W ramach asysty technicznej Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego udostepniania
i instalowania poprawek oraz aktualizacji opracowanego przez producentdéw oprogramowania, zainstalowanego w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy. Czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu drugim, Wykonawca wykona rowniez w ostatnim dniu obowigzywania
gwarancji.

W ramach wynagrodzenia umownego Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia w okresie trwania gwarancji co
najmniej dwdch przegladdéw technicznych rocznie majacych na celu sprawdzenie funkcjonowania Systemu wraz z wymiang materiatow
eksploatacyjnych wynikajacych z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub innych instrukcji dotyczacych zamontowanych urzadzen.

W dacie przekazania przedmiotu Umowy jako zataczniki do protokotu odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet dokumentéw gwarancyjnych, w tym takze na materialy i urzadzenia nabyte w celu realizacji zamdwienia, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.
Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi zostanie przeprowadzony przeglad gwarancyjny, ktéry odbywa sie na pisemne zgtoszenie
Zamawiajacego lub Wykonawcy dokonane nie wcze$niej niz na jeden miesiac przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Z przegladu sporzadzony bedzie protokét. Brak zastrzezeh Zamawiajacego dotyczacych stanu przedmiotu Umowy bedzie podstawg
zwrotu zatrzymanej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia nie posiada wad, ktére pomniejszajg jego uzyteczno$é¢ i czynig go nieprzydatnym
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wszelkie nieprawidtowosci wynikte w okresie gwarancji i rekojmi, niezaleznie od przyczyny ich
wystapienia. Po ustaleniu przyczyny wystapienia ww. nieprawidtowosci zostang podjete dziatania w celu okre$lenia odpowiedzialnosci
Stron za koszty ich usuniecia. W szczegdlno$ci koszty usuniecia nieprawidiowosSci nie bedg obcigzaty Wykonawey w sytuacii
wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) sity wyzszej,

b) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego, w szczegolnosci niewlasciwego i niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania

przedmiotu Umowy,

¢) aktéw wandalizmu,

-
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jezeli Zamawiajacy lub osoby trzecie dokonajg bez zgody Wykonawcey zmian lub napraw, z zastrzezeniem sytuacji okre$lonej
wust. 7.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)

h)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy;

jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z Umowy, w tym przekroczenie terminéw wykonania poszczegéinych
etapdw okreslonych w harmonogramie robét lub termindw zakreslonych w § 12 Umowy wynosi wigcej niz 14 dni — w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania — w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Przedstawiciela Zamawiajacego uporczywie nie wykonuje
przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi lub dostarczyt urzadzenia lub materiaty bedace
przedmiotem Umowy niezgodne ze ztozong ofertq i nie dokona ich wymiany w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia
—w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

jezeli zgloszony zostat wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawey — w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

jezeli Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia —
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

jezeli zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie si¢ swojego majatku na rzecz
wierzycieli — w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach;

Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow realizujgcych cze$¢ zamdwienia, ktdra Wykonawca powinien
zrealizowac osobiscie — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci w wypadku odstapienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki szczegétowe:

a)
b)

¢)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji wykonanego na dzien odstapienia od Umowy zakresu robot;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono
od Umowy;

Zamawiajacy, nie zwalniajagc Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacej z zapisow umownych, moze po pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy przejaé samemu prowadzenie dalszych robot lub powierzy¢ je innemu Wykonawcy wykorzystujac
w tym celu zaplecze budowy, wykonywane roboty tymczasowe lub materiaty wbudowane i nie rozliczone, informujac o tym
Wykonawce;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych w terminie 10
dni od dnia odstapienia od Umowy, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urzadzenia zaplecza;
Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do dokonania
odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§14
KARY UMOWNE

1. Kary umowne przystugujag Zamawiajacemu za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia. Nienalezyte wykonanie
zamowienia to zardwno nieterminowe jak i wadliwe pod wzgledem jako$ci wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:
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kazdorazowo w wysokosci 10 000,00 zt w przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona odbioru z powodu stwierdzenia wad lub
usterek w zgtoszonym do odbioru systemie lub jego elementach w ramach przedmiotu Umowy, po tym jak po uprzednim
wyznaczeniu terminu na usuniecie wady lub usterki, nie zostato to przez Wykonawce dokonane;
w przypadku niedotrzymania termindw okreslonych w § 2 Umowy w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;
za opOznienie w wykonaniu elementéw prac okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w harmonogramie dla elementow bedacych przedmiotem odbioru za kazdy dzieh opdznienia,
liczony od terminu okre$lonego w harmonogramie;
za brak zapewnienia statego prowadzenia budowy przez Kierownika budowy w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieri braku nadzoru Kierownika budowy odnotowany w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru;
za nieterminowe usuwanie w okresie gwarancji awarii, uszkodzen lub innych nieprawidtowo$ci w funkcjonowaniu urzadzen
w wysokosci:

i. 7000,00 zt w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do naprawy uszkodzenia powstatego w sieci Swiattowodowe;

W Ciggu 2 godzin od zgtoszenia awarii,

ii. 3000,00 zt za kazde rozpoczete 12 godzin w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyzej 12 godzin od
momentu zgtoszenia awarii, ktora wystapita w sieci $wiattowodowej,

iii. ~3000,00 zt za kazda rozpoczetg dobe w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyzej 24 godzin od momentu
zgtoszenia awarii, ktére wystapig w sprzecie zainstalowanym w serwerowni Centrum Nadzoru SIPiM oraz na stanowisku
Administratora i Operatora,

iv. 3000,00 zt za kazda rozpoczeta dobe w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyzej 36 godzin od momentu
zgtoszenia awarii, ktore wystapig w tablicach informacyjnych,

v. 3000,00 zt za kazdg rozpoczetg dobe w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyzej 48 godzin od momentu
zgtoszenia awarii, ktére wystapia w sieci odbiorczej/transmisyjnej (urzadzeniach transmisji danych) oraz
W oprogramowaniu,

vi. 2000,00 zt za kazda rozpoczeta dobe w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyzej 72 godzin od momentu
zgtoszenia awarii, ktére wystapia w punktowych elementach wyposazenia systemu,

vii. 3000,00 z za kazdq rozpoczetq dobe w przypadku przekroczenia czasu usuwania awarii powyze

7 dni kalendarzowych od momentu zgtoszenia awarii pozostatych urzadzen nie wymienionych w tiret i-vi.

za niewypetnienie obowigzku, o ktbrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie 14 dni — w wysoko$ci 10 000,00 zt za kazdy rozpoczety
tydzier niewykonania tego obowigzku;
za brak udziatu w przegladach w okresie gwarancji, kare w wysokosci 5000,00 zt — za brak obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy w kazdym wyznaczonym przegladzie;
w przypadku uchybienia postanowieniom § 8 ust. 3 i 7 Umowy - kare w wysokosci 1000,00 zt za kazde nizej wymienione
zdarzenie:

i. braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

i nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem projektu i kopii umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane lub kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, lub
ich zmian,

i braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku jej sprzeczno$ci z art. 143b ust. 2
ustawy;

za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey kare w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

4. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie i podlegajg taczeniu, z tym
zastrzezeniem, ze catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie przekroczy 20% wartosci
brutto Umowy.

o

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

§15
WARUNKI ZMIANY UMOWY
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1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwosci dokonania nastepujacych zmian postanowien niniejszej
Umowy:
a) w zakresie wartosci Umowy:
i. w przypadku zmiany przepisow prawa obowigzujacych na dzien zawarcia Umowy w zakresie majacym wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w szczegdlnoSci zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany kwoty brutto,
b) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:
i. gdy wykonanie zamowienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

ii. dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie terminie,

iii. zaistnienia niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych lub
spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy lub protokotach, potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

iv. zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu robét, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy, np.
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

v. z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac w wyznaczonym terminie, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy, np. konieczno$¢ uzyskania decyzji lub uzgodnien mogacych
spowodowaé¢ wstrzymanie robot lub przedtuzajace sie procedury administracyjne,

vi. bleddw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem
i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

vii. koniecznosci zmiany harmonogramu robét i finansowania w przypadku zmiany terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

viii. realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
¢) zmiany wynikajace z potrzeby dostosowania odpowiednich postanowien umownych, w tym dostosowania terminow realizacji
Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiajacego Umowy o wspolfinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
d) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegoinosci ze wzgledu na:
i. niedostepno$¢ na rynku materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej badz w ofercie Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

ii. pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, zwiekszenie bezpieczenstwa wykonywania przez Zamawiajacego
swojej dziatalnosci statutowej w postaci zapewnienia efektywnej organizacji aglomeracyjnych kolejowych przewozéw
pasazerskich osob,

iii. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia, jak réwniez kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

iv. konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

v. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajacy okresla warunki tych zmian Umowy przewidziane w ust. 1 nastepujaco:
a) zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt b):
tiret i. — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
tiret ii. - 0 czas dziatania sity wyZzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
tiret iii. — o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
tiret iv.-vii. — 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem zamowienia, uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
tiret viii. — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze
odrebnej umowy;
b) zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. d) sg dopuszczalne pod warunkiem zamiany na materiaty, urzadzenia i sprzet posiadajace
co najmniej takie same parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty, bez zmiany
wartosci Umowy.

3. Zmiany do Umowy moga nastapi¢ na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian
i sg mozliwe jedynie za zgodg obu Stron Umowy.

4. Zmiany niniejszej Umowy wymagajq dla swojej wazno$ci formy pisemne;.
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§16
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie przyjmowat zadnych korzySci majgtkowych w celu wplyniecia na postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego w ramach projektu “Rozwdj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji warszawskiej
poprzez zwiekszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczenstwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postepowania
W sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, ze nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach
pomigdzy Wykonawcami, ktére miatyby na celu wptynigcie na postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub wynik takiego
postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Wykonawca o$wiadcza, iz nie oferowat ani nie dawat korzysci majatkowych w celu wplyniecia na postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w ramach Projektu “Rozwéj systemu publicznego transportu pasazerskiego w aglomeracji warszawskie;
poprzez zwiekszenie wydajnosci, niezawodnosci i bezpieczeristwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postepowania
W sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brat udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomigdzy
Wykonawcami, ktore miatyby na celu wplyniecie na postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub wynik takiego
postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§17
POUFNOSC INFORMACJI

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych podczas lub w zwigzku z realizacjg Umowy.

Przez “informacje poufne” rozumie sie wszelkie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne i technologiczne,
handlowe, ekonomiczno-finansowe lub organizacyjne dotyczacej prowadzonej przez Strony dziatalnosci.

Strony zobowigzujg sie do korzystania z informacji poufnych wytacznie do celéw zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy, a tym
samym zobowigzujq si¢ do nieujawniania i nieudostepniania tych informacji osobom trzecim. Niniejsze zobowigzanie obejmuje
wszystkich pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawecy, ktorzy w trakcie realizacji niniejszej Umowy weszli w posiadanie dokumentow
i informacii, o ktérych mowa w ust. 2.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, Zze
ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu Umowy rozstrzygaé bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa zostaje sporzadzona w jezyku polskim takze w sytuacji, gdy zostanie zawarta z Wykonawcg zagranicznym. Dla realizacji
postanowien niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm).
Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania.
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia;

1) formularz oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

2)  opis przedmiotu zamdwienia (wymagania techniczne) — tozsamy w tre$ci z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ,

3)  dokumentacja techniczna inwestycji,

4)  harmonogram rzeczowo-finansowy,

4A) projekt techniczno-instalacyjny,

5)  wzor Protokotu Reklamacyjnego.

W przypadku sprzeczno$ci pomiedzy zatacznikami i tekstem Umowy, pierwszenstwo ma tekst zatgcznikow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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