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Znak postepowania: WKD10¢-27-14/2021

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23 wrzesnia 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w lrybie przetarqu nieograniczonego
na Wykonanie robé6t budowlanych obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania: »Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej
do Grodziska Mazowieckiego”,

Zamawiajacy — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0. 0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, dziafajac na
podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2021,
poz. 1129 z pbzn.zm), dalej zwanej ,ustawg Pzp’, przekazuje tres¢ zapytan, kiore wplynely w terminie, o ktérym mowa
w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ").

(KONTYNUACJA NUMERACJI PYTAN | ODPOWIEDZI)

Pytanie nr 57:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

Wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie z jakiego materiatu nalezy wykonaé okna 01, 02, 03, 04, 05, 08, O7, 08, 09,
010, 011, 012. W projekcie wykonawczym mowa jest o tym, ze nalezy stosowaé stolarke drewniang lub stalowa, natomiast
w STWIORB jest wskazane, Ze okna majg byé aluminiowe.

Odpowiedz nr 57

Zamawiajacy wyjasnia, Ze preferowanym przez MWKZ rodzajem stolarki jest stolarka drewniana. W zwigzku z tym, Ze budynek
dworca jest obiektem uzytecznosci publicznej oraz ze na etapie projektu wytonily sie szczegéine wymagania wzgledem okué
i wymogow kontroli dostepu, stolarka drewniana moze nie spelnié wymagan. Z tych wzgledéw dopuszczono zastosowanie
stolarki w innej technologii w tym stalowej i aluminiowej w oktadzinie fornirowe dajgcej efekt i wrazenie wizualne stolarki
drewnianej. Szczegoly wykonania stolarki, w tym okué nalezy uzgodnic na etapie realizagji robét budowlanych z MWKZ.

Pytanie nr 58:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana. Wykonawca prosi o jednoznaczne
okreslenie z jakiego materialu nalezy wykona¢ drzwi DW1, DW2, DW2a, DW3, DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5. W projekcie
wykonawczym mowa jest o tym, Ze nalezy stosowac stolarke drewniana i stalowa, natomiast w STWiORB jest wskazane, ze
drzwi majg by¢ aluminiowe, stalowe lub drewniane.

Odpowiedz nr 58:

Zamawiajacy wyjaénia, Ze preferowanym przez MWKZ rodzajem stolarki jest stolarka drewniana. W zwiazku z tym, Ze budynek
dworca jest obiektem uzytecznosci publicznej oraz ze na etapie projektu wylonity sie szczegdine wymagania wzgledem okué
i wymogdw kontroli dostepu, stolarka drewniana moze nie spefni¢ wymagan. Z tych wzgledow dopuszczono zastosowanie
stolarki w innej technologii w tym stalowej i aluminiowej w oktadzinie fornirowe; dajacej efekt i wrazenie wizualne stolarki
drewnianej. Szczegoty wykonania stolarki, w tym oku¢ nalezy uzgodnié na etapie realizacji robot budowlanych z MWKZ.

Pytanie nr 59:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym Projektu Wykonawczego wskazano na potrzebe wykonania nowego pokrycia dachu z gontu
bitumicznego. W przedmiarze robét brak pozycji odpowiadajacych tym robotom. W zwigzku z tym wykonawca prosi
o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedz nr 59:

Zamawiajacy informuje, Ze pokrycia dachu wskazano w STWIORB B.01.11.01 a w zakresie jego opracowania przewidziano
wykonanie pokrycia dachowego dachowka bitumiczng, Wykonanie pokrycia dachu z gontu bitumicznego nalezy uwzgledni¢
w Przedmiarze nr 03 Obiekty kubaturowe — dworce w pozycji 3.240 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe.

Pytanie nr 60:
Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.
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W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe demontazu istniejacych drzwi i okien wraz ze stalowymi
kratami zewnetrznymi oraz zabezpieczenia demontowane] oryginalnej stolarki od pomieszczenia kasy/poczekalni.
W przedmiarze robét brak pozycji odpowiadajgcych tym robotom. W zwigzku z tym wykonawca prosi o odpowiednie
uzupetnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedz nr 60:

Sposob demontazu istniejacych drzwi i okien wraz ze stalowymi kratami zewnefrznymi zostat opisany w STWIORB B.02.01.01
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki elementéw konstrukcyjnych. Ich koszt nalezy uja¢ w Przedmiarze nr 03 Obigkty
kubaturowe - dworce w pozyciji 3.268 Wykucie, zamurowanie cegla i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, na zaprawie -
cem.

Pytanie nr 61:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radofiska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe montazu parapetéw wewnetrznych typu postforming.
W przedmiarze pozycja taka nie zostata ujgta. W zwigzku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru
0 w/w roboty budowlane.

Odpowiedz nr 61:

Wykonanie parapetdw wewnetrznych nalezy uwzglednié w pozycji dotyczacej montazu stolarki okiennej w Przedmiarze nr 03
Obiekty kubaturowe - dworce w punkcie 3.263 Okna wg zestawienia stolarki.

Pytanie nr 62:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano, e nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz tablic z nazwa
stacji. W przedmiarze nie ujgto takich czynnosci. W zwiazku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupeinienie przedmiaru
0 w/w prace.

Odpowiedz nr 62

Zamawiajacy wyjasnia, ze koszt robét zwiazanych z demontazem i ponownym montazem tablicy z nazwa stacji na budynku
stacyjnym nalezy uja¢ w Przedmiarze nr 03 Obiekty kubaturowe - dworce w pozycji 3.249 Czyszczenie elewacii, skucie
luznych fragmentéw, uzupetnienie ubytkow, zagruntowanie.

Pytanie nr 63:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe ,wykonania tynkow uzupelniajacych w miejscach
ubytkow na elewacii - tynki "oddychajace”, np. mineralne”.

W przedmiarze robot brak takich czynnosci. W zwiazku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru o w/w
roboty budowlane.

Odpowiedz nr 63:

Koszt wykonania prace dotyczacych uzupetnienia ubytkow w tynkach zewnetrznych nalezy ujaé w Przedmiarze nr 03 Obiekty
kubaturowe - dworce w pozycji 3.249 Czyszczenie elewacji, skucie luznych fragmentow, uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie.

Pytanie nr 64:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe wykonania cokoléw na elewacji - tynk mineralny na
siatce. W przedmiarze robot brak takich czynnosci. W zwiazku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupelnienie przedmiaru
0 wiw roboty budowlane.

Odpowiedz nr 64;

Zamawiajacy wyjasnia, ze cokoly s istnigjacym elementem budynku w ktorych nalezy dokona¢ koniecznych napraw ubytkow
w tynkach. Koszt wykonania tych prac nalezy ujaé w Przedmiarze nr 03 Obiekty kubaturowe — dworce w pozycji 3.249
Czyszczenie elewacii, skucie luznych fragmentow, uzupefnienie ubytkow, zagruntowanie.

Pytanie nr 65:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe montazu rolet/zaluzji. W przedmiarze robét brak takich
czynnosci. W zwigzku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru o wiw prace.
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Odpowiedz nr 65:
Zamawiajacy wyjasnia, ze koszt zakupu i montazu rolet/zaluzji nalezy uwzgledni¢ w pozycji dotyczacej montazu stolarki
okiennej w Przedmiarze nr 03 Obiekty kubaturowe - dworce w punkcie 3.263 Okna wg zestawienia stolarki.

Pytanie nr 66:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe montazu wewnetrznych rolet okiennych materiatowych
gumowanych, biate - w pomieszczeniu dyzurnego.

W przedmiarze robét brak takich czynnosci. W zwiazku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru o w/w
prace.

Odpowiedz nr 66:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze koszt zakupu i montazu rolet wewnetrznych w pomieszczeniu dyzurnego nalezy uwzgledni¢
w pozycji dotyczacej montazu stolarki okiennej w Przedmiarze nr 03 Obiekty kubaturowe - dworce w punkcie 3.263
Okna / wg zestawienia stolarki /.

Pytanie nr 67:

Dotyczy remontu budynku dworca Grodzisk Mazowiecki Radoriska — branza budowlana.

W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano na potrzebe odtworzenia dojsé

i opaski o szerokosci 50 cm wokot budynku ze zwiru oraz utwardzenia podioza przy wejsciach. W przedmiarze robét brak
takich czynnosci. W zwiazku z tym wykonawca prosi o odpowiednie uzupetnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.
Odpowiedz nr 67:

Koszt wykonania opaski zwirowej wokot budynku nalezy uja¢ w przedmiarze nr 05 Branza peronowa, w pozycji 5.16
Nawierzchnia zwirowa na podsypce piaskowej o gr. 3 cm.

Pytanie nr 68:
Zgodnie z Zalacznik_nr_5_do_SWZ_OPZ ,Celem ninigjszego zamowienia jest (...) e) Opracowanie dokumentacji

powykonawczej dla calosci zrealizowanego przedsigwzigcia”. Prosimy o informacje, w ktorej poz. RCO nalezy ujaé koszt
opracowania dokumentaciji powykonawczej dia catosci robot.

Odpowiedz nr 68:

Opracowanie dokumentacji powykonawczej nalezy uwzglednié w Przedmiarze nr 01 Prace przygotowawcze i towarzyszace
w punkcie 1.6 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Pytanie nr 69:

Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania gdzie nalezy przetransportowa¢ materiaty przewidziane przez Zamawiajacego
do ponownego wykorzystania.

Odpowiedz nr 69:

Zamawigjacy informuje, Ze materialy przewidziane przez Zamawiajacego do ponownego wykorzystania nalezy
przetransportowa¢ na plac weglowy zlokalizowany na tytach kottowni w Grodzisku Mazowieckim, pod warunkiem transportu
drogowego, wjazd brama od ul. Stefana Batorego oraz bramg od ul. Radoriskiej lub na dz. ew. nr 41/1 obreb 44 Grodzisk
Mazowiecki, zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim od przejazdu przy ul. Stefana Batorego do rzeki Rokicianka (PW tom |,
plan sytuacyjny — plansza zbiorcza Rys. 1.14), pod warunkiem transportu drogowego oraz po wyréwnaniu terenu. Dopuszcza
sig, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, plac roziadunkowy w Podkowie Lesnej Gtdwnej z zachowaniem drogi dojazdowej od
ulicy Blonskiej do parkingu oraz w Grodzisku Mazowieckim (teren cbecnego parkingu przy przystanku osobowym Okrezna).

Pytanie nr 70:

Prosimy o wskazanie materiatéw przewidzianych przez Zamawiajacego do ponownego wykorzystania przez Wykonawce, przy
realizacii niniejszego zamoéwienia.

Odpowiedz nr 70:

Zamawiajacy wyjasnia, ze materiatami przeznaczonymi do ponownego wykorzystania beda materialy nawierzchniowe
(podkiady betonowe) pochodzace z toru nr 1M linii kolejowej nr 48 usytuowanego na odcinku Podkowa Le$na Gtéwna —
Podkowa Lesna Zachodnia (okreslone w Zalacznik 5A do OPZ PW Tom If Ukiad torowy i odwodnienie Rozdz. 8.5), automaty
biletowe, urzadzenia przejazdowe (SSP/SSO) i SIPIM. Grunt z wykopéw kazdorazowo nalezy wykorzysta¢ do budowy
nasypow.
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Pytanie nr 71:

Prosimy o wskazanie materiatow przewidzianych przez Zamawiajacego do ponownego wykorzystania, ktére Wykonawca
zobowigzany jest do posortowania, przefransportowania i zmagazynowania w migjscu wskazanym przez WKD.

Odpowiedz nr 71:

Zamawiajacy wyja$nia, Ze miejsca gromadzenia materiatow przeznaczonych do ponownego wykorzystania zostaty wskazane
w odpowiedzi na pytanie nr 69. Przewiduje sie je tylko w stosunku do materialéw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania, o kiérych mowa w odpowiedzi na pytanie nr 70. Materialy nie przeznaczone do ponownego wykorzystania
Wykonawca zobowigzany jest przetransportowaé | zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie whasciwymi
przepisami albo przekaza¢ do utylizacji.

Pytanie nr 72:

Wediug zapisu w OPZ pkt. 1.4.3 Pozostale informacje

1. Niezbgdna wycinka (usunigcie) drzew i krzewow, bez usuwania karp i korzeni na potrzeby inwestycji zostata
przeprowadzona przez Wykonawceg wybranego w odrebnym postepowaniu.

2. Wycinka, o ktérej mowa w ust, 1 zostala zakorczona.

Zapis ten jest sprzeczny z innymi materiatami przetargowymi (projekt, przedmiar).

Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 72:

Wycinka (usunigcie) drzew zostata przeprowadzona i zakoriczona przez Wykonawce wybranego w ramach odrebnego
postgpowania. Zgodnie z OPZ pkt 1.4.3. Pozostate informacje i dodatkowe wymagania zakres dotyczacy branzy Zieler
obejmuje karczowanie po wycince.

Pytanie nr 73:

Prosimy o potwierdzenie zapisu z STWIORB_T:

We wszystkich przypadkach wykonywania torow i pofgczeri torowych (gtownych zasadniczych, dodatkowych i bocznych)
dopuszczalna jest wylacznie nowa podsypka tluczniowa: kiasy I, gatunku 2 o frakcji nominalnej 31,5/50 mm;, zgodnie
Z WKD D-1 zaf. 6. bez moZliwo$ci wykorzystania tiucznia z rozbiorki torow.

Odpowiedz nr 73:

Zamawiajacy potwierdza zapis.

Pytanie nr 74:

Prosimy o informacje czyja wlasnoscig bedzie tluczen z rozbiorki torow?

Odpowiedz nr 74:

Zamawiajacy informuje, ze thuczen z rozbidrki torow nalezy zagospodarowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Pytanie nr 75:

Dotyczy rozbiérek peronéw. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane biletomaty. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepiséw ustawy Prawo zamowieri
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o jednoznaczng odpowiedz, jakie prace nalezy wykonaé dla ww. biletomatéw.
Odpowiedz nr 75:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszelkie informacje dotyczace biletomatow zostaty szczegotowo opisane w PFU dla branzy
Teletechnicznej

Pytanie nr 76:

Dotyczy rozbiorek peronéw. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane biletomaty. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych - art. 29 ust. 1 Pzp., prosz¢ o jednoznaczng odpowiedz, w ktorej pozycji przedmiardw robot nalezy ujac wycene
rozbiorek istniejgcych biletomatow.

Odpowiedz nr 76:

Zamawiajacy informuje, Ze powyzsze nalezy ujaé w poz. 16.86 Przedmiaru Robét nr 16 Branza Telekomunikacyjna.

Pytanie nr 77:
Dotyczy rozbiérek peronow. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane biletomaty. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowient
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publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosz¢ o jednoznaczng odpowiedz, czy istniejgce biletomaty nalezy po zdemontowaniu
przekaza¢ Zamawiajacemu i zamontowaé nowe.

Odpowiedz nr 77:

Nie. Zdemontowane biletomaty nalezy zamontowat ponownie. Szczegoty terminu wykonania tej operacji zostang ustalone na
etapie realizacji Umowy.

Pytanie nr 78:

Dotyczy rozbiérek peronow. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane biletomaty. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o jednoznaczna odpowiedz, w ktorej pozycji przedmiarow robot nalezy uja¢ wyceng
zabudowy wczesniej zdemontowanych biletomatow.

Odpowiedz nr 78:

Powyzsze nalezy uja¢ w poz. 16.86 Przedmiaru Rob6t nr 16 Branza Telekomunikacyjna.

Pytanie nr 79:

Zamawiajacy dotaczyt wzor — ,Zatacznik nr 12 do SWZ - ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMOWIENIA". We wzorze tym znajdujg sie rubryki do
wypelnienia ~ ,|. ZDOLNOSCI TECHNICZNEJ | ZAWODOWEJ W ZAKRESIE DOSWIADCZENIA, Il ZDOLNOSCI
TECHNICZNEJ | ZAWODOWEJ W ZAKRESIE OSOB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, Hl. SYTUACJI
EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ". Prosimy o wskazanie, ktérego wzoru udostepnienia zasobu powinien uzyé
Wykonawca, ktéry bedzie korzystat z udostgpnienia podmiotu trzeciego w zakresie narzedzi i urzadzeri technicznych
niezbednych do wykonania zaméwienia.

Odpowiedz nr 79:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 56, ktora zostata przekazana pismem z dnia 15.09.2021 r.

Pytanie nr 80:
Zgodnie z trescig Wzor Umowy (zat. 4 do SWZ, str. 13) «Roboty bedace przedmiotem zaméwienia publicznego beda
przeprowadzone zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANO-INZYNIERYJINYCH

Polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1 wydania 1999), oraz aktualizacia zawarta w wydaniu_polskim z 2019 wraz z
tlumaczeniem 2. Wydania 2017, wydanymi przez ...” podicesienia Oferenta
Zdaniem Oferenta drugie z ww. opracowar nie jest aktualizacja pierwszego, tj:

a) .4.wydane angielsko - polskiegn niezmienione 2008 ..." oraz

b) .wydanie polskie z 2019 wrazz ...”

stanowig opracowania odrgbne, z ktdrych wynikaja dwie rozne wersje Wzoru Umowy.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o wskazanie ktora z ww. wersji tzw. czerwonej ksigzki FIDIC jest nadrzedna,
Strony tytutowe ww. opracowar:

a) b)

Warunki

Warunki Kontraktowe
LGIREIRUY na Budowg

dia Budowy

Dt ROBAT INZYINERYMO-BUDOWLANYCH
PROJEXTONANYEN PRIEZ ZAMMYAIACEGO
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Odpowiedz nr 80:
Zamawiajacy informuje, Ze nadrzednym opracowaniem sa Warunki Kontraktu na Budowe wydanie polskie 2019.

Pytanie nr 81:
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wynikajgca z ponizszego modyfikacje SWZ albo tez o:
a) okreslenie znaczenia i roli w Zaméwieniu dokumentu zatytutowanego ,Opis Przedmiotu Zaméwienia” (zat.nr5
do SIWZ) - 1j. np. w procedurze przyznawania Zaméwienia, realizacji robot budowlanych etc.
b) okreslenie hierarchii ww. dokumentu w odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWIORB.
Wg opracowan wskazanych ponizej* Opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowiane (bez projektowania) jest mozliwy
wylgcznie w formie dokumentacji projektowej oraz STWIORB.
Wg SWZ cz. Il pkt 8 szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia NIE OBEJMUJE dokumentu wskazanego w pkt a) - vide

Warunki Kontraktu, pkt 1.1.2.26.
* - PZP art. 103 ust. 1 oraz Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dok. projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (dz.u. 22013 r, poz. 1129) par. 4

Odpowiedz nr 81:

Zamawiajgcy informuje, e Zatacznik nr 5 do SWZ pod tytulem ,Opis przedmiotu zamdwienia” ma charakter ogéinego opisu
zamowienia, streszczajacego ogélne obowiazki i wymagania wzgledem Wykonawcy robot, wynikajace z PB, PW, STWIORB,
PFU, WWIOR oraz Przedmiaru Robt. '

Pytanie nr 82:

W zwiazku z zapisem OPZ (zat. nr 5 do SWZ) pkt 2.3. zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza
pokrycie przez siebie ewentualnego roszczenia czasowego iflub finansowego Wykonawcy w przypadku, gdy realizujac
obowigzek przekazania wskazanych tam dokumentéw Zamawiajacy dostarczy dokumenty o fresci innej, niz dostepna
Oferentom przed terminem sktadania ofert.

Odpowiedz nr 82:

Zamawiajacy nie przewidzial i nie dopuszcza roszczen finansowych wynikajacych z opdznienia w uzyskaniu decyzji
wymienionej w pkt. 2.3 ppkt.  tj. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe dla inwestycji. W zakresie pozostatych
dokumentow wymienionych w podpunktach pkt. 2.3 Zamawiajacy dysponuje dokumentami i decyzjami z klauzulami
ostatecznosci, ktore nie moga ulec zmianie. W przypadku, jezeli PB ulegnie zmianie na skutek aktualnie procedowanego
wniosku o pozwolenie na budowe (dalej PnB) Zamawiajacy dolozy wszelkich staran, aby opublikowanie zmian PB odbyio sig
przed terminem skiadania ofert. Gdyby procedowanie PnB wydiuzato sig znaczaco i przekroczylo termin sktadania ofert to
dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki jej zawarcia w zakresie Zmiany rozwigzan na skutek procedowanej decyzj
administracyjnej PnB zostaly przewidziane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Zatgcznik nr 4 do SWZ). Jezeli
wystapig okolicznoéci w nich wskazane, wéwczas Strony Kontraktu beda uprawnione do skorzystania z uprawnien
wynikajacych ze zmiany umowy o niniejsze zamowienie na warunkach w niej przewidzianych.

Pytanie nr 83:
Whnosimy o okreslenie w sposdb jednoznaczny:
e dokumentu okreslajacego Okres na Ukoriczenie/Wykonanie $wiadczen okreslonych umowg oraz

e ww. Okresu.

a) subkl. 1.1.3.13 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu bedzie to okres wskazany w_Zalaczniku do oferty
(0 udostepnienie tego Zatacznika zwrécilismy sie odrebnie).
b) par. 2 Aktu Umowy deklarowany okres realizacji Robét w ofercie Zlozonej przez Wykonawce ma by¢ okreslony
w miesigcach (min. 20 - max 22).
c) zsubkl. 15.2. lit11) termin na ukoniczenie Kontraktu na by¢ wskazany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Odpowiedz nr 83:
Zamawiajacy informuje, ze maksymalny okres realizacji zaméwienia moze wynies¢ nie diuzej niz 22 miesiace od daty
rozpoczecia, przy czym Wykonawcy mogg w swoich ofertach zadeklarowaé skrocenie tego terminu do 20 miesigcy. Jest to
drugi z kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, opisany w Rozdziale XXIV ust. 8 pkt. 2 SWZ jako ,Termin realizacji’.
Wigzaca wylonionego w postgpowaniu Wykonawce deklaracja terminu wykonania zaméwienia (deklaracja terminu realizacji
w ofercie) bedzie wigzala si¢ ze wskazaniem tego samego terminu w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktory
dostarczony zostanie przez Wykonawce w ciagu 28 dni od daty rozpoczecia (zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkéw
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Szczegoinych Umowy). Termin wskazany przez Wykonawce w formularzu oferowym (tj. zadeklarowana liczba miesiecy
wykonania zamoéwienia) ma by¢ spéjna z liczba miesigey w dostarczonym po zawarciu umowy Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Pytanie nr 84:

Prosimy o wyjasnienie, czy wynagrodzenie za roboty branzy skr i branzy telekomunikacyjnej bedzie mie¢ charakter
kosztorysowy. Wypetniony Przedmiar Robot uwzgledniajgcy te branze Wykonawca winien dotgczy¢ do oferty.

Odpowiedz nr 84:

Dia branzy SRK'i TT bedzie obowigzywalo wynagrodzenie ryczattowe. Pomocniczy i pogladowy charakter kosztorysu zostat
opisany w Rozdziale XXIll ust. 8 SWZ. :

Pytanie nr 85:
Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o modyfikacje PFU lub o doprecyzowanie ewentualnych oczekiwar Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy dotyczacych STWIORB, Przedmiaru Robdt, Kosztorysu i ZZK.

Wg PFU dla branzy srk i PFU dla branzy telekomunikacyjnej (w obydwu przypadkach pkt 7) zaméwienie obejmuje opracowanie
przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacii projektowo-kosztorysowej na podstawie projektu budowlanego zakresie
niezbednym dla realizacji rob6t budowlanych w zakresie srkftelekom, w tym:

[.]

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiaru rob6t i kosztorysu,

- zbiorczego zestawienia kosztow,

[.]
Dla ww. branz Zamawiajgcy sporzadzit i przekazat Wykonawcom ww. dokumenty - jako opis przedmiotu zaméwienia.

Ponadto Oferentéw zobowiazano m.in. do wypetnienia i przediozenia Zamawiajacemu niektorych z ww. dokumentéw (np.
Przedmiaru Robét) juz na etapie oferty - wraz z nia,

Oferent zaklada, ze Zamawiajacy nie oczekuje od Wykonawcy np.:

a) dostarczenia sobie kopii ww. dokumentéw (dofgczonych do SW2)

b)  sporzadzania np. przedmiaru robét branzy srk i branzy telekomunikacyjnej innych niz dotgczone do SWZ,

¢} opracowania formularzy ZZK dla ww. branz,

kosztorysu inwestorskiego ani innych tego typu dokumentow.

Odpowiedz nr 85:
Dla branzy SRK i TT obowiazuje formuta ,projektu] i buduj’, z ktérej wynika koniecznosé uprzedniego zaprojektowania robot
dla tych branz, na podstawie zataczonych do SWZ Programéw Funkcjonalno-Uzytkowych. Zamawiajacy wymaga, aby do
oferty dotaczono wypetniony Przedmiar robét, wg zataczonych przez Zamawiajacego wzoréw Przedmiar robét nr 15 16. Suma
wartoSci tych robdt powinna zosta¢ przeniesiona przez Wykonawcéw do Formularza ofertowego i bedzie rozliczana
ryczattowo. Zamawiajgcy nie oczekuje dostarczenia przez Wykonawcow innych kosztoryséw ani przedmiaréw dla tych branz
na etapie sktadania ofert.

Pytanie nr 86:

W nawigzaniu do przepisow o dostgpie do informacji publicznej wnosimy o udostepnienie Oferentom kosztorysu
inwestorskiego sporzadzonego dla przedmiotowego zadania w zakresie branzy srk i branzy telekomunikacyjnej lub innego
dokumentu, na podstawie ktorego Zamawiajacy ustalit szacunkowa warto$¢ zamowienia w zakresie ww. branz.

Odpowiedz nr 86:

Na tym etapie postgpowania, Zamawiajacy nie wyraza zgody na udostepnienie kosztorysu inwestorskiego dla branzy
srk i branzy telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 87:

W nawigzaniu do PZP (art. 593 ust. 2) zwracamy sie z prosba o wskazanie szacunkowej wartos¢ Zamowienia - co pozwoli
Oferentom ustali¢, czy wobec zmian dokonanych Warunkach Kontraktu ki. 20 ewentualne spory w wartosci przedmiotu sporu
powyzej 100 tys. ziotych bedg wymagac uprzedniej procedury mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu, z udziatem
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
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Odpowiedz nr 87:
Zamawiajacy informuje, Ze szacunkowa warto$¢ zaméwienia jest wyzsza od wyrazonej w zZiotych réwnowartodci kwoty

20 000 000 euro.

Pytanie nr 88:
Zwracamy sie z prosbg o:
a)  wyjasnienie, na jakim etapie znajduje sie procedura pozyskiwania przez Zamawiajacego decyzji 0 pozwoleniu na
budowe i zatwierdzeniu projektu budowalnego dia inwestycji ,Budowa, przebudowa i rozbudowa linii koiejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania: ,Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leénej do
Grodziska Mazowieckiego” oraz o
b)  informacjg, w jaki terminie Zamawiajacy spodziewa sig uzyskac te decyzje.
Odpowiedz nr 88:
Zamawiajacy informuje, ze procedowany u Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe dla przedmiotowej inwestycji znajduje sie na etapie wydanego Postanowienia wraz z obowigzkiem usuniecia
wskazanych w nim nieprawidtowosci i brakow.

Pytanie nr 89:
Zwracamy sie z prosba o informacje, czy:
a) Zamawiajacy ziozyt wniosek o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizacje prac objetych Zaméwieniem
b) do ww. wniosku zatgczono projekt budowiany doktadnie w wersji zalgczonej do SWZ; w przypadku przeciwnym
zwracamy si¢ z prodba o okreslenie roznic
c) czy w toku procedury administracyjnej zwiazane] z rozpatrywaniem ww. wniosku projekt budowalny (rozumiany jako
zatacznik do tego wniosku) zostaf zmieniony, a jesli tak to w jakim zakresie i w jaki spos6b.
OdpowiedZ nr 89:
Zamawiajacy potwierdza, ze zaistniaty okolicznosci wskazane w pkt. a) i b) niniejszego zapytania Wykonawcy. Ponadto
informujemy, 2e w toku procedury uzyskiwania pozwolenia PB wymagat zmiany, ktora jest obecnie dokonywana przez
Jednostke Projektowa, kiora niezwtocznie po jej zakoriczeniu zostanie udostepniona na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 90:

Dotyczy: KARY UMOWNE ZA ZWLOKE

»Z8 Zwioke w wykonaniu w terminie ktéregokolwiek z Etapéw, okreslonego w Subklauzuli 8.14 Warunkéw Szczegbinych
- wwysokosci 0,01% wartosci netfo Rob6t objetych Etapem, ustalonej zgodnie z Subklauzulg 14.4 Warunkéw Szczegbinych,
za kazdy rozpoczety dzieri zwloki"

Prosimy o informacjg czy kary za zwioke w wykonaniu w terminie ktoregokolwiek z Etapow zostang anulowane przy
dotrzymaniu terminu koricowego?

Odpowiedz nr 90:

Zamawiajgcy pozostawia w mocy powyZzszy zapis.

Pytanie nr 91:

Dotyczy: komunikacji zastepcze;.

Prosimy o potwierdzenie, Ze wszelkie koszty wprowadzenia Kolejowej Komunikadji Zastepczej ponosi Zamawiajacy.
Odpowiedz nr 91:

Zamawiajacy potwierdza, ze koszty komunikacji zastepczej ponosi Zamawiajacy.

Pytanie nr 92:

W jakiej pozycii przedmiarowej uwzgledni¢ nalezy geodezyjng dokumentacje powykonawczg (mapa, protokoly, profil) oraz
osnowe?

Odpowiedz nr 92:

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza (mapy, protokoly, profil) nalezy uwzgledni¢ w Przedmiarze nr 01 Prace
przygotowawcze i towarzyszace w punkcie 1.6 Geodezyjna dokumentacija powykonawcza.

Pytanie nr 93:
Czy kontrakt jest kontraktem obmiarowym czy ryczattowym?

b
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Odpowiedz nr 93:

Zamawiajacy informuje i wyjasnia, Ze dia branz wskazanych w Przedmiarze Robét od nr 01 do nr 14 przewiduje sie
wynagrodzenie kosztorysowe. Dla branz wskazanych w Przedmiarze Robét jako nr 15 (branza SRK) i nr 16 (branza T7),
obejmujacych zaprojektowanie i wykonanie robot przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe, co zostato szczegdlowo wskazane
przez Zamawiajacego w Rozdziale XXIIf ust. 8 SWZ.

Pytanie nr 94:

Podczas wizji lokalnej zauwazono nieusunigte karpy po wycigtych drzewach znajdujace sie w zakresie inwestycji. W kiorej
pozycji kosztorysowej Zamawiajacy przewidzial wykonanie usuniecia karp? Przekazany przez Zamawiajacego kosztorys
ofertowy zawiera niniejsze pozycje:

Budowa, przebudowa i tozbixdowa linii kolejowej ny 47 w zalaesie y drugiego toru wraz z q | PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 13
Towarzyszacq, w ramach zadania: . Modemizacja infrastruktury kolejowej Lini WKD — poprzez budowe drugiego ST T e e
toru lini kolejowe] nr 47 od Podkowy L esnej do Grodziska Mazowieckiego™ ZIELER )
. Ne STWIORS Nazwa element roziczeniowego Jedn. miary Wik jednostek cenajedn. A Waribst =l
1 | 2 3 4 s L]
Karczowanie trzew
139 w Fciomers 2w 4 < % o) s 8% 000
132 W Kamczowarss droew fir, 15 - 25 om) szt a2 8,00
133 w Haecronoese drreadsr 25 - 35 om) 2 283 4,00
134 W Kezomame @z i 3 45.cm) P 102 000
135 W Karcrowarss @rzew e 46 - 55 cm) g2l 43 o
135 W FarTanweess orsew (51, 56 - 65 cm) szt 16 0,00
137 W Karczowsres drtew & 65 - 75cm) szt T 0,08
138 w Karczowams &ovw fie > 76 cm) szt 10 9,00
Wywéz i 2 karpin § gakezi
139 w Wywo2enie | wtyleaca kupany mp fr3 0,00
1310 w Wywoterie iarprny - dodatek za dalsze 0,5 km veywor (aokodt = 16) B ™ P [T
e Rrzpwlw wraz 2 iem ferenu
3H W Flanc zoveanie Arzevalyy Wz 2 ocZyszconsienm ey m2 1353 L
| Zabezpieczenie drzew | kizewdw podczas budewy
1312 W 2 ie drzew na okees wryk i robot szt 449 0,00
1313 W Zalepieczenit grp dzew ne okres wyhonywosa b | mb 625 400
razes [
Odpowiedz nr 94:

Zamawiajacy informuje i wyjasnia, ze zgodnie z OPZ pkt. 1.4.3.Pozostate informacje i dodatkowe wymagania, zakres
dotyczacy branzy Zielen obejmuje karczowanie po wycince, ktére zostalo wskazane w poz. od 13.1 do 13.8 Przedmiaru Robot.

Pytanie nr 95:
W Decyzji Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 04.01.2021 znajduje sie zapis dotyczacy zezwolenia
na wycinke drzew w Podkowie Leénej:
ORZEKAM:
1. Pozwolit Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z 0.0, reprezentowanej przez Paniz Jolante
Datek - pelnomocnika Wojewddztwa Mazowlecklego | czionka zarzadu WKD $p. z o.0,,
na prace konserwatorskie, polegajac B AGEWTedy 10 s2t. drzew oraz krzewdw o tacane]
powlerzchnl 70 m2 rosnacych w Podkbiie Sidnefy pasie linii kolei WKD {dz. nr ewid. 1/1,
obreb 0007) oraz w pasie drogow y! ‘g!axﬁodnhlwt nr ewid. 238/1, obreb 0002):
s dabszyputkowy (QuerciSrabip) = obw: 173 «150 cm {Lp. 1/2; nr inw. 2301);
lipa drobnolistna (Tilia cp}_)gara}é Dlw S0+50+50 cm {Lp. 3/4/5; nr inw. 2308);
sosna pospolita (Pinus syN@;#is) -'-J"obw. 280 cm {Lp. 6; nrinw, 2320);
dab szyputkowy {Quercus rotliffinab® 100 em (Lp. 7; nr inw. 2321);
robinia biala {Robinla pseudoacacia) — obw. 100 cm {Lp. 8; nrinw, 2347);
robinia biala (Robinio pseudoacacia) ~ obw. 80 em {Lp. 9; nrinw, 2348);
brzoza brodawkowata {Betula verrucosa) ~ abw. 50 cm {Lp. 10; nrinw. 2365);
robinia biala (Robinia pseudoacacia) - obw. 50 cm {Lp. 13; nr inw. 2400);
lipa drobnolistna (Tifia cordata) ~ obw. 160 cm {Lp. 12; nr inw, 2401);
dab szypulkowy {Quercus robur) - obw. 160 cm (Lp. 13; nr inw. 2404);
$nieguliczka biala {Symphoricarpos albus) — pow, 10 m2 {Lp. 1; nr inw, 2403);
ligustr pospolity (Ligustrum vuigare}~ pow. 50 m2 (Lp. 2; nrinw. 2403);
2. Termin wainoéci pozwolenia - 28.02.2021r.

* P 9 S 8 ¢ ® o 9 ¥ a
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w zwigzku z tym prosimy o odpowiedz na pytanie czy wszystkie drzewa objete ta decyzjq zostaly wyciete na dzien 09.09.2021?
Jezeli Zamawiajacy nie potwierdza wycigcia wszystkich drzew wymienionych w tej decyzji to prosimy o wskazanie drzew, kiére
nie sg wycigte oraz informacje kto bedzie zobowiazany do uzyskania nowego pozwolenia?

Odpowiedz nr 95:

Wycinka drzew w Podkowie Lednej, ktore zostaty objete Decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 04.01.2021 r., zostala przeprowadzona i zakoficzona przez Wykonawce wybranego w ramach odrebnego
postepowania.

Pytanie nr 96:
W przedmiarze robét nr 14 z zakresu branzy geotechnicznej wystepuja pozycie dotyczace wbudowania geosyntetykow:
TTiAG | GTO03 | Geosiaka polivopyienowa (PP) dnkierunkona o 2ty wnych wezlach o min. Wybzymalodts na zermane “mt - _“Il
] 0x30kN'm i
| 1408 | GT03 |Geowiknina separacyia I o 252 |

14,40 GT 63 Geosiaka polpropylenciva (PP) dwaikisninkowa 0 sziywnych weziach o min. Wyszymalosc na zerwanie m

302 30kNim
GT 64 Gaowdikning separacyjna m

Prosimy o potwierdzenie, Ze powyzsze obmiary zawieraja wszystkie niezbedne warstwy wynikajgce z projekiu oraz zakiady
technologiczne.

Odpowiedz nr 96:

Wyjasniamy, Ze podane wartosci obmiarowe nie zawierajg zaktadow technologicznych, co zostalo jednoznacznie opisane
w przekazanych przedmiarach. Wyjasniamy ponadto, ze zgodnie z zapisami Specyfikacji GT.03 punkt 9 ,Podstawa ptatnosci®
cena jednostkowa wzmocnienia podioza geosyntetykami obejmuje m.in. uwzglednienie dodatkows;j powierzchni wynikajacej
z koniecznosci zastosowania odpowiednich zakiadow sasiednich pasm, jak tez wynikajacej ze strat na tukach drogi lub toru,
na koncowkach rolek itp.

Pytanie nr 97:

W zatgczniku nr 12 do SWZ tj. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do dyspozycji wykonawcy na potrzeby
realizacji zamowienia nie ma mozliwosci wpisania udostepnienia w zakresie narzedzi i urzadzen technicznych. Prosimy o
wprowadzenie do ww. zatacznika pkt IV dot. zdolnosci zawodowej w zakresie udostepnienia narzedzi i urzadzen
technicznych.

Odpowiedz nr 97:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 56, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 15.09.2021 r.

Pytanie nr 98:

Czy zamawiajacy dopuszcza zabudowe komputerowych urzadzen sterowania na przebudowywanych stacjach.

Odpowiedz nr 98:

Zgodnie z PFU: ,Projekiuje sig urzadzenia przekaznikowe z komputerow nakladka komputerowa z systemem niezajetosci
torow i rozjazdow opartym na licznikach osi. Urzadzenia przekaznikowe sg adekwatne do potrzeb i specyfiki linii WKD,
s3 tansze w eksploatacji, a w przypadku awarii jej usunigcie jest prostsze, szybsze i moze byé wykonane przez
montera/automatyka WKD.".

Pytanie nr 99:

Czy zamawiajacy dopuszcza w celu ujednolicenia platformy sprzgtowej, zastapienie pulpitow kostkowych pulpitami
komputerowymi na stacjach Warszawa Srodmiescie WKD i Komorow.

Odpowiedz nr 99:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pulpitow komputerowych na stacjach Warszawa Sradmiescie WKD Komoréw.

Pytanie nr 100:

Jakie urzadzenia sterowania sg zabudowane na stacjach Komoréw i Warszawa Srodmiescie WKD.
Odpowiedz nr 100:

Na stacjach Komoréw i Warszawa Srodmiescie WKD zabudowane 4 urzgdzenia stacyjne typu E.

Pytanie nr 101:
W ktorym punkcie RCO nalezy zawrzec koszty zabudowy urzadzen zewnetrznych blokady liniowej {(semaforow, czujnikow,
okablowania) Podkowa Lesna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska.
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Odpowiedz nr 101:
Koszt zabudowy wymienionych urzadzen nalezy uwzglednié w poz. 15.15 Budowa kontenera SAZ dla samoczynnej blokady

liniowe;.

Pytanie nr 102:

Czy urzadzenia zasilajace na stacjach Podkowa Leéna i Grodzisk Mazowiecki Radoriska wyposazaé w agregaty pradotworcze
a jesli tak to w ktdrym punkcie RCO zawrze¢ koszty ich zabudowy.

Odpowiedz nr 102:

Zgodnie z PFU branzy srk: ,Zasilanie urzadzen powinno by¢ bezprzerwowe z zastosowaniem zasilania awaryjnego (np. UPS),
gwarantujacego normalng prace urzadzer przez 8 godzin po zaniku zasilania podstawowego i rezerwowego.”

Zgodnie z WTB-SRK WKD ,Podstawowymi Zrédiami zasilania urzadzen sterowania ruchem kolejowym powinny byé sieci
energetyczne z przylaczy wyprowadzonych z linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), natomiast zrédiem zasilania awaryjnego
zespot spalinowo-elekiryczny, przetwornica tréjfazowa, UPS itp.”

Urzadzen na stacjach nie nalezy wyposazaé w agregaty.

Zamawiajgcy informuje ze nalezy zastosowat sig do zapisow WTB-SRK WKD.

Pytanie nr 103:
Prosirr]y o udostepnienie ponizszych instrukgji_wskazar!ych w PW sie¢ trakeyjna :
* WKD E-1 - Instrukcga bezpreczerisiwa 1 higieny pracy pray urzadzemsach elekiroenergetyl kolejowej Postanowienia wspdine
* WKD E-2 ~ Instrukeja bezpieczeiisiwa 1 hugieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyks koleiowes. Prace przy 1 w poblitu
urzadzef siedt trakeyjne; oraz hins potrzeb melrakeyinych zbudowanych na konstrukciach siec jezdne)
+ WKD E-3 - Instrukega bezpleczeristwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetyks kolejowej. Prace przy 1 w poblizu
urzadzed rozdzieiczych pradu przermennego
* WKD E4 - instukca bezpieczefisiwa 1 hugeny pracy przy urzadzensach elekiroenergetyls kolegowey. Prace przy i w poblizu
urzadzen rozdzielczych pradu sialego
» WKD E-5 - Instrukgja ulrzymania sieci trakcynej
s WKD £-6 - Instrukgja dia dyspozytora zasdania elekiroenergetycznego
o WKDE-T - Instrukgja eksploalac urzadzed zasitania trakep elekiryczney
Odpowiedz nr 103:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie instrukcje zataczone sq w Zataczniku do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), ktéry
stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ - Zatacznik PZ 5F-Dodatkowe.

Pytanie nr 104:

Pytanie odnosnie zapisow zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogéine wytyczne do budowy urzadzen srk:

Czy Zamawiajacy przewiduje zabudowe nowych urzadzen stacyjnych wykonanych w technologii przekaznikowej?
Odpowiedz nr 104:

Tak. Zamawiajacy przewiduje zabudowe nowych urzadzen stacyjnych wykonanych w technologii przekaznikowej.

Pytanie nr 105:

Pytanie odnosnie zapisow zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogéine wytyczne do budowy urzadzen srk:

Czy nowo budowane urzadzenia przekaznikowe majg byc zaprojektowane tak jak dia urzadzen typu E?

Odpowiedz nr 105:

Zamawiajacy wymaga aby nowo budowane urzadzenia majq spelnia¢ warunki okreslone dla urzadzen przekaznikowych typu

Pytanie nr 106:

Pytanie odnosnie zapiséw zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogdine wytyczne do budowy urzadzen srk:

Czy demontowane urzadzenia stacyjne typu E, beda mogty postuzy¢ jako materiat starouzyteczny do zabudowach nowych
urzgdzen w kontenerach?

Odpowiedz nr 106:

Nie. Zamawiajacy wymaga Zeby urzadzenia stacyjne typu E byly nowe.

Pytanie nr 107:
Pytanie odnosnie zapisow zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogélne wytyczne do budowy urzadzes srk:
Czy wszystkie elementy urzadzern stacyjnych przekaznikowych majg byé nowe?
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Odpowiedz nr 107:
Zamawiajacy potwierdza, wszystkie elementy urzadzen stacyjnych przekaznikowych majg byé nowe.

Pytanie nr 108:

Pytanie odnosnie zapiséw zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogélne wytyczne do budowy urzadzer srk:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kabli terenowych pomiedzy systemem zalezno$ciowym (kontener) a lokalnym
pulpitem nastawczym (nastawnia)?

Odpowiedz nr 108:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kabli terenowych pomiedzy systemem zaleznosciowym {kontener) a lokalnym pulpitem
nastawczym (nastawnia).

Pytanie nr 109:

Pytanie odnos$nie zapiséw zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogéine wytyczne do budowy urzadzen srk:

Czy nowo budowane urzadzenia przekaznikowe majg zapewnic kontrole rozprucia ruchomego dzioba krzyzownicy? Czy
Zamawiajacy przewiduje zabudowe ruchomego dzioba krzyzownicy?

Odpowiedz nr 109:

Zamawiajacy nie przewiduje zabudowy ruchomego dzioba krzyzownicy.

Pytanie nr 110:

Pytanie odnosnie zapisow zawartych w PFU SRK w punkcie 5.1 Ogéine wytyczne do budowy urzadzen srk:

Czy tarcze zaporowe (Tz) muszq by¢ zabudowane na maszcie? Czy tarcze zaporowe mogq byé dwu komorowe? Czy
Zamawiajacy dopuszcza zabudowe tarcza zaporowych karzetkowych dwukomorowych?

Odpowiedz nr 110:

Sposdb zamontowania tarcz zostanie ustalony na etapie projektowania rozwigzan dla branzy SRK.

Pytanie nr 111:

Pytanie odnosnie zapiséw zawartych w PFU SRK w punkcie 5.3 Liniowe urzadzenia srk:

Czy nowo projektowana tréjstawna blokada linowa ma zostaé wykonano w technologii przekaznikowej?
Odpowiedz nr 111:

Tak, opartg zgodnie z PFU o liczniki osi.

Pytanie nr 112:

Pytanie odnosnie zapiséw zawartych w PFU SRK w punkcie 5.3 Liniowe urzadzenia srk:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zabudowe komputerowej samoczynnej blokady liniowej?
Odpowiedz nr 112;

Nie. Zamawiajgacy nie dopuszcza zabudowe komputerowej samoczynnej blokady liniowej.

Pytanie nr 113:

Pytanie odnosnie zapisow zawartych w PFU SRK w punkcie 5.3 Liniowe urzadzenia srk:

Czy dla stanowisk lokalnych Zamawiajacy dopuszcza zabudowg komputera dia obstugi i diagnostyki blokady liniowej?
Odpowiedz nr 113:

Zamawiajacy dopuszcza dla stanowisk lokalnych zabudowg komputera dla obstugi i diagnostyki blokady liniowej

Pytanie nr 114;

Pytania odnosnie zapisow zawartych w WWiORB w punkcie 1.3 Zakres robét objetych WWiORB:

Czy Zamawiajacy przedstawi zbior wytycznych w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecan oraz rejestracii zdarzen dla
stanowisk obstugi urzadzen srk?

Odpowiedz nr 114:

zamawiajacy wyjasnia, ze zbior wytycznych w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzen dla
stanowisk obstugi urzadzer srk pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie nr 115:
Pytania odnosnie zapiséw zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robét objetych WWiORB:
Czy Zamawiajacy okreéli standardy techniczne dla autodiagnostyki wraz z prezentacjg danych.
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Odpowiedz nr 115:
Zamawiajacy informuje, Ze okreslenie standardow technicznych dia autodiagnostyki wraz z prezentacja danych pozostaje

w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie nr 116:

Pytania odnos$nie zapisow zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robot objetych WWIORB:

Czy Zamawiajacy wymaga zabudowy stanowiska diagnostyki jako odrgbnego systemu, ktory bedzie monitorowat stan
urzadzen na calym obszarze sterowania?

Odpowiedz nr 116:

Nie. Zamawiajacy nie wymaga zabudowy stanowiska diagnostyki jako odrebnego systemu, ktéry bedzie monitorowat stan
urzadzeri na calym obszarze sterowania.

Pytanie nr 117:

Pytania odno$nie zapisow zawartych w WWiORB w punkcie 1.3 Zakres robot objetych WWiORB:

Czy urzadzenia zabudowane w obszarze sterowania maja obecnie mozliwo$é przesylania statusow do systemow
nadrzednych?

Odpowiedz nr 117:

Nie. Urzadzenia zabudowane w obszarze sterowania nie majg obecnie mozliwosci przesylania statusow do systemow
nadrzednych.

Pytanie nr 118:

Pytania odnoénie zapisow zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robét objetych WWIORB:

Czy lokalna obstuga stacji, w przypadku usterki zdalnego sterowania ma sig odbywac przy wykorzystaniu stanowiska
wykonanego w technologii komputerowej czy ma by¢ to pulpit nastawczy kostkowy"?

Odpowiedz nr 118:

Dobér optymalnego stanowiska Zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy.

Pytanie nr 119:

Pytania odnos$nie zapisow zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robot objetych WWiORB:

Czy Zamawiajacy przewiduje zabudowe rozjazdéw z ukladami wielonapedowymi? Czy do ukiadéw wielopedowych
Zamawiajacy wymaga zabudowy kontroleréw polozenia iglic?

Odpowiedz nr 119:

Nie, Zamawiajacy nie przewiduje zabudowy rozjazdéw z uktadami wielonapedowymi. Nie, Zamawiajacy nie wymaga zabudowy
kontroleréw pofozenia iglic.

Pytanie nr 120:

Zwracamy sig z prosbg o doprecyzowanie wymogéw robét w branzy SRK na przejazdach w km. 25,887 i 32,307; czy nalezy
zabudowa¢ nowe urzgdzenia, czy tez nalezy zmodernizowac istniejace urzadzenia?

Odpowiedz nr 120:

Zamawiajacy informuje, ze wymogi dotyczace robét w branzy SRK na przejazdach w km. 25,887 i 32,307 zostaly opisane
w PFU dla Branzy SRK w pkt. 5.4 Urzadzenia na przejazdach kolejowo-drogowych. Wykonawca zobowiazany jest zabudowaé
nowe urzgdzenia.

Jednoczesnie informujemy, Ze odpowiedzi na pozostale pytania zostang udzielone niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz na
6 dni przed uptywem terminu wyznaczonego na sktadanie ofert.
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