



Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym

Dotyczy: postępowania na „Przebudowę układu peronowego na przystanku osobowym WKD Reguły”, nr sprawy WKD10c-27-19/2018

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SIWZ. W nawiązaniu do § 9 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (zwany dalej „Regulaminem”), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej możliwości przedłużenia czasu realizacji zamówienia „PRZEBUDOWA UKŁADU PERONOWEGO NA PRZYSTANKU OSOBOWYM WKD REGULY” o 30 dni, ponieważ wykonawcy elementów betonowych, niezbędnych do wykonania budowy peronu, nie są w stanie wyprodukować i dostarczyć ich w podanym przez Państwo terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w załącznikach do SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu sektorowym.

Zakres zmian w SIWZ:

- w Rozdz. VI. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym że:

- 1) realizacja Etapu I – w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu II – w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- 3) realizacja Etapu III – w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia się treść SIWZ w Rozdziale III. ust. 2 pkt 1a), który otrzymuje nowe brzmienie: „budowa nowego peronu nr 2 zlokalizowanego przy torze nr 1”.

UWAGA!!!!

Zmiana warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VII. ust. 2 pkt 2) lit. A, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie obiektów budowlanych i/lub w obrębie infrastruktury kolejowej o wartości zamówienia minimum 500 000,00 zł brutto (każde zamówienie) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.”

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje również zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych oraz zamieszcza zmieniony załącznik na swojej stronie internetowej. Wykonawca składając w postępowaniu niniejsze oświadczenie winien zastosować ostateczną wersję.

- w Załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z tym że:

- 1) termin zakończenia Etapu I, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu – 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,
- 2) termin zakończenia Etapu II, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu – 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- 3) termin zakończenia Etapu III, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu – 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.”

- w załączniku do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) Rozdz. II otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym że:

- 1) realizacja Etapu I – w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu II – w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- 3) realizacja Etapu III – w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

Zakres zmian w ogłoszeniu o zamówieniu sektorowym z dnia 07.11.2018 r.:

- w Rozdz. VI ust. 2) pkt 1a) otrzymuje brzmienie:

„budowa nowego peronu nr 2 zlokalizowanego przy torze nr 1”

- Rozdz. VII otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym że:

- 1) realizacja Etapu I – w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu II – w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- 3) realizacja Etapu III – w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

- Rozdz. VIII ust. 2 pkt 2) lit A otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie obiektów budowlanych i/lub w obrębie infrastruktury kolejowej o wartości zamówienia minimum 500 000,00 zł brutto (każde zamówienie) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.”

Zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu, w związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami, Zamawiający zamieszcza zmienioną treść na swojej stronie internetowej. Dokonane zmiany w treści SIWZ oraz w załącznikach zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) są integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania.

Zatwierdza Kierownik Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

Milena Panfil

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
- 2) Strona internetowa Zamawiającego (www.wkd.com.pl)