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»Wycinka drzew i krzewdw na potrzeby inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania: ,,Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do
Grodziska Mazowieckiego” wraz z transportem pozyskanego drewna do miejsc sktadowania, wykupem drewna

oraz uprzatnieciem terenu po wycince”
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1.
1.1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Zamawiajacy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.; ul. Stefana Batorego 23; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

1.2,

Terminologia i skréty

Uzyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ) terminy i skroty majg nastepujace znaczenie:

—_ A A a a
B o w N - O
= = = D=

—
(9]

N
(=]

Budowa — budowa w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo budowlane

Przebudowa — przebudowa w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo budowlane

Modernizacja — modernizacja w rozumieniu przepiséw Ustawy o transporcie kolejowym

Infrastruktura kolejowa — elementy okreslone w Zatgczniku nr 1 do Ustawy o transporcie kolejowym

CUPT - Centrum Unijnych Projektéw Transportowych, Instytucja Posredniczaca dla Dziatania 5.2, PO [iS 2014-2020;
Decyzja lokalizacyjna — Decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzja o u.llk.) wydana przez
Wojewode Mazowieckiego;

,Decyzja srodowiskowa” — Decyzja Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. ustalajgca $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru linii
kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego, wydana na podstawie przepisow ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081);

Jednostka Projektowa — podmiot — realizujacy prace o charakterze projektowym i kosztorysowym, dysponujacy odpowiednim
personelem posiadajacym odpowiednie uprawniania i do$wiadczenie, tj. podmiot wyloniony w wyniku przetargu
nieograniczonego, z ktdrym Zamawiajacy zawart umowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego;

Kierownik Projektu — Koordynator Zespotu ds. budowy Il toru — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do
nadzorowania i kontroli catego Projektu, w tym do kontrolowania czynnosci podejmowanych przez Inzyniera Kontraktu,
Wykonawce Robét Budowlanych, Nadzér Autorski - szczegdlnie w zakresie termindw wykonania, kosztéw i standardéw
jakosciowych;

LK47 - Linia kolejowa nr 47,

LPN - Linia potrzeb nietrakcyjnych

MWKZ — Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Warszawie.

OPZ - niniejszy Opis Przedmiotu Zaméwienia;

PO 1i§ 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020;

Postepowanie — postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego wszczete w drodze publicznego ogtoszenia o
zamowieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z ktdrym zostanie zawarta umowa w sprawie zaméwienia
publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia;

Protokdt Odbioru — dokument podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzajacy, ze Wykonawca
wykonat w catosci lub w czesci przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy;

PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843, z pézn.zm.);

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla niniejszego postepowania;

WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.;

Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze zamowienie;

Wykonawca Robot Budowlanych — oznacza wykonawce lub wykonawcdw wytonionych w odrebnych postepowaniach
0 udzielenie zaméwienia publicznego, realizujacych Roboty budowlane (w systemie ,projektuj i buduj” lub ,buduj’);
Zamawiajacy — zleceniodawca niniejszego zamdwienia, tj. WKD sp. z 0.0., reprezentowany zgodnie z warunkami umowy;
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23) Zamowienie/lUmowa/Ustuga — zaméwienie publiczne, ktdrego przedmiot zostat w sposob szczegdtowy opisany w niniejszym
opisie przedmiotu zamowienia;

Jezeli terminy (pojecia) uzyte w niniejszym OPZ posiadajg definicje ustawowe lub sg uzywane w ustawie w okre$lonym znaczeniu,

to na potrzeby niniejszego OPZ nalezy rozumie¢ je w taki sposéb jaki wynika z tych ustaw, chyba ze z niniejszego OPZ lub SIWZ

wynika inaczej. llekro¢ w dokumencie postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sig, iz pojecia te sq

tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.3. Informacje o projekcie

1.3.1. Informacje wstepne

Ustuga jest wykonywana w ramach projektu:

»Modernizacja infrastruktury kolejowej lini WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do
Grodziska Mazowieckiego”.

Projekt uzyskat dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa V, Dziatanie 5.2 — Rozwdj Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska —
infrastruktura).

Nazwa inwestycji (zgodnie z decyzjg o u.l.l.k.): Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego
toru wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD — poprzez budowe

drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej do Grodziska Mazowieckiego™.

1.3.2. Zakres projektu

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: wydzielong linie kolejowg nr 47 na szlaku Podkowa Le$na Gtowna, tj. od km
24+690 (stacja) / km 25+137 (poczatek odcinka jednotorowego) — Grodzisk Mazowiecki Radoriska, tj. do km 32+610 (stacja) /
32+655 (koniec odcinka jednotorowego — koniec toréw stacyjnych), wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Na przedmiotowe;j linii
prowadzony jest wytgcznie ruch pasazerski. LK 47 na przedmiotowym szlaku jest liniq znaczenia miejscowego, jednotorows,

zelektryfikowana, czynng, normalnotorowa, w catosci pod zarzadem Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD jest zarzadca

infrastruktury i jedynym przewozZnikiem na tej linii). Modernizowany odcinek LK 47 znajduje sie na terenie kolejowym niezamknigtym.

Planowana inwestycja zaktada budowe drugiego toru oraz modernizacje/przebudowe istniejacego toru 1G. Ww. przedsiewzigcie
zostato zakwalifikowane przez Organ wydajacy ,decyzje $rodowiskowq” dla tej inwestycji, do grupy przedsiewzie¢ ,potencjalnie
znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko” zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Lokalizacja obiektéw projektu -
Odcinek linii kolejowej nr 47 objety zakresem planowanej inwestyciji jest zlokalizowany na terenie wojewodztwa mazowieckiego w

powiatach: pruszkowskim, grodziskim, na terenach gmin: Brwindw, Podkowa Le$na, Milandwek, Grodzisk Mazowiecki

1.3.3. Opis stanu istniejacego

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajaca m.in. na budowie drugiego toru LK 47 na odcinku od Podkowy Le$nej do Grodziska
Mazowieckiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca, istnieje konieczno$¢ wycinki czesci drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie
kolejowym, ktore uniemozliwiaja wykonanie inwestycji i prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podtorza na
potrzeby budowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszacq na ww. odcinku linii kolejowej nr LK47, przewidzianych do
realizacji w ramach zadania podstawowego.

Inwentaryzacja drzew i krzewow (zawierajaca wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykaz drzew do pozostawienia i wykaz
krzewdw do wycinki) jest zawarta w Tomie XV Projektu Budowlanego - ,Zielen”, ktdry stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Drzewa i krzewy ktorych usuniecie jest przedmiotem niniejszego zaméwienia znajdujg sie na terenie objetym decyzjg

nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej z dnia 24.08.2020 r. wydanej przez Wojewode Mazowieckiego, zdecydowana
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wiekszos¢ z nich nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, co zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1043) umozliwia ich wycinke bez konieczno$ci wystepowania o dodatkowe
zezwolenia.

Cze$¢ drzew i krzewdw, ktorych usuniecie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia znajduje sie na terenie obszaru chronionego
krajobrazu (obszar administracyjny miasta Podkowa Le$na), do wyciecia ktérych niezbedne jest Zezwolenie Mazowieckiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Niniejsze zezwolenie jest obecnie w trakcie pozyskania przez Zamawiajacego.

Opis stanu istniejacego przedstawiony przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego weryfikacji poprzez
inwentaryzacje, pomiary i wizje lokalne itp. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu uzyskania
wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania prac.

Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych na jej podstawie informacji oraz inne skutki wizji lokalnej ponosi sam
Wykonawca.

Zamawiajacy wystapit do Starosty Powiatu Pruszkowskiego oraz Starosty Powiatu Grodziskiego z Wnioskami o wydanie odstepstwa
od wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw usytuwanie drzew i krzewoéw na podstawie art. 57a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych, (tj. Dz. U. 2020 poz.
1247 z pdzn. zm.) nalezy: ,§ 1a. 1. i 2. Poza lasami drzewa i krzewy mogq by¢ usytuowane w sgsiedztwie linii kolejowej biegnacej
po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi — w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo
gornej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych. 2. W przypadkach innych niz okre$lone w ust. 1 — w
odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny.”

Na podstawie przygotowanego projektu budowy drugiego toru, infrastruktury towarzyszacej oraz opierajac sie na przepisach ww.
Rozporzadzenia zostat opracowany projekt gospodarki drzew i krzewéw, ktory w celu zminimalizowania iloci wycinki uwzglednia
odstepstwa. Szczegdtowy wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia znajduje sie w Tomie XV Projektu Budowlanego —

LZielen”, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA

21. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wycinka drzew i krzewow na potrzeby inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej
nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, w ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury
kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego” wraz z

transportem pozyskanego drewna do miejsc sktadowania, wykupem drewna oraz uprzatnigciem terenu po wycince.

2.2. Zakres zamdwienia

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegélnosci:

2.2.1. Wycinke drzew w ilosci 2037 drzew (facznie 2466 pni), zgodnie z danymi w Tomie XV Projektu Budowlanego - ,Zielen”;
2.2.2. Wycinke krzewdw 3353 m2, zgodnie z danymi w Tomie XV Projektu Budowlanego — ,Zielen”;

2.2.3. Wykonanie szacunku brakarskiego i wyliczenia ilosci m3 drewna do wykupu;

2.2.4. Transport pozyskanego drewna do miejsc tymczasowego sktadowania;

2.2.5. Uprzatnigcie terenu po wycince wraz z utylizacjq odpaddéw;
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2.2.6. Wykup pozyskanego drewna zgodnie z ceng ofertowg, (za wykup drewna) Wykonawcy;

2.2.7. Prowadzenie nadzoru $rodowiskowego/przyrodniczego, zgodnie z decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach (,decyzja
Srodowiskowa”), postanowieniami uzgadniajgcymi warunki realizacji przedsiewziecia oraz innymi decyzjami administracyjnymi
i opiniami/zaleceniami zewnetrznymi (np. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow).

Uwaga: Wycinka dotyczy drzew i krzewdw zlokalizowanych na terenie objetym decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
planowanej inwestycji. Jezeli w trakcie wykonywania Zaméwienia wystapi konieczno$¢ wejécia na teren nie objety decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (dziatki sgsiadujace z terenem inwestycji), Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt

wystapi do wiasciwych wiascicieli nieruchomosci o zgode na wejscie na teren oraz poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane.

Na terenie miasta Podkowa Le$na (obszar chronionego krajobrazu) do wycinki przeznaczono 10 drzew faktycznie kolidujacych
z planowang do budowy i rozbudowy infrastrukturg kolejowa oraz 2 grupy krzewdw (o powierzchni okoto tacznie 70 m2- odpowiednio
10 m2i 60 m2 ).

2.3. Terminy i etapy wykonania zaméwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.03.2021 r., z podziatem na
nizej wymienione etapy:

2.31. Etapl

Etap | - obejmujacy wykonanie szacunku brakarskiego oraz wycinke drzew i krzewow wraz z transportem pozyskanego drewna do
miejsc tymczasowego sktadowania, powinien by¢ wykonany (zgodnie z postanowieniami ,Decyzji $rodowiskowej’) w okresie ,poza

wegetacyjnym” (poza okresem legowym) od dnia zawarcia umowy do 28.02.2021 .

2.3.2. Etapll

Etap Il - obejmujacy uprzatniecie terenu po wycince, w okresie 01.03.2021 r. — 30.03.2021 .

2.3.3. Etaplll

Etap Il — obejmujacy wykup drewna wraz z jego wywdzka z miejsc tymczasowego sktadowania, w okresie 01.12.2020 r. —
15.03.2021 r.

Termin zakonczenia realizacji Umowy do 31.03.2020 r. — data podpisania Protokotu odbioru koricowego.
Realizacja Ustugi musi nastapi¢ w nieprzekraczalnych terminach podanych w pkt 2.3 niniejszego OPZ. Wykonawca powinien tak
przygotowac, zorganizowaé i prowadzi¢ prace oraz przewidzie¢ takq technologie ich wykonania, aby bezwzglednie dotrzymaé

ustalonych terminéw.

2.4. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajacy na czas realizacji Ustugi przekaze Wykonawcy dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, dotyczace realizacji
Ustugi, w tym:
— Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (,Decyzja srodowiskowa”) z dnia 14 sierpnia 2018 r. wydana przez Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego;
— Raport dotyczacy oceny odziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wraz z inwentaryzacjq przyrodniczg (do zapoznania);
— Decyzja administracyjna — o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 24.08.2020 r. wydana przez Wojewode Mazowieckiego;
— Postanowienia administracyjne (Starosty Pruszkowskiego oraz Starosty Grodziskiego) o wydaniu odstepwa od wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw usytuwania drzew i krzewdw na podstawie art. 57a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w

zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
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2.5.

9)

wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz pasow przeciwpozarowych - w trakcie procedowania;

Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18.11.2019 r.;

Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 30.07.2020 r.;

Zezwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na wycinke drzew i krzwdw zlokalizowanych na

obszarze chronionego krajobrazu (teren administracyjny miasta Podkowa Le$na) — w trakcie procedowania.

Ogélne wymagania Zamawiajacego dotyczace organizacji prac

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy odpowiedniego fazowania prac i prowadzenia wycinki w wielu miejscach
réwnoczes$nie przez kilka ekip pracownikow w celu zapewnienia wykonania wycinki w terminie do 28.02.2021 r.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci prowadzenia wycinki (i wywozki drewna) w porze nocnej (j. w godz. 22:00-6:00) ze
wzgledu na generowany hatas i formalne wymogi ,Decyzji $rodowiskowe;”.

Po zawarciu Umowy, Wykonawca przedstawi szczegotowy harmonogram realizacji wycinki, ktory podlega uzgodnieniu i
akceptacji przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu kolejowego i bezpieczenstwo pracownikéw Wykonawcy, prace na pewnych odcinkach
linii kolejowej LK 47(tj. w bezposrednim sasiedztwie LK 47) beda wymagaly wytaczenia napiecia sieciowego, tj. zasilania
sieci trakcyjnej oraz linii LPN (15kV).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wytaczenia napiecia sieciowego i ewentualne ograniczenie ruchu pociggéw ale tylko

w weekendy (sobota-niedziela), maksymalnie przez 6 weekenddw, w okresie miedzy 02.01.2021 r. a 28.02.2021 r.,

wytacznie w godzinach 7:50 — 14:50 (7 godzin). Faktyczna ilos¢ weekenddw z wytaczeniem napiecia sieciowego i linii LPN
zalezy od deklaracji Wykonawcy zawartej w formularzu ofertowym.

W proponowanym harmonogramie realizacji wycinki Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu propozycje termindw
(weekenddw), w ktérych wytaczenie zasilania sieci trakcyjnej uwaza za niezbedne.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie (incydentalnie) czasowych ograniczen w predko$ci ruchu pociggdw na pewnych
odcinkach LK 47 (w czasie realizacji wycinki w bezposrednim sasiedztwie tych odcinkéw) w dni robocze, ale wytgcznie w
godzinach 9:30- 14:00, tj. poza godzinami szczytu ruchu pociggéw.

Po uzgodnieniu harmonogramu wycinki i planowanych terminéw (weekenddw) wytaczenia napiecia sieciowego i linii LPN

oraz ewentualnych czasowych ograniczef w predkosci ruchu pociggéw na pewnych odcinkach LK 47, Wykonawca wspélnie

Z Zamawiajgcym opracujg tymczasowy Regulamin Ruchu Pociggdw na czas wprowadzenia wytgczenia napiecia sieciowego

i linii LPN oraz wprowadzenia ewentualnych czasowych ograniczen w predkosci ruchu pociggdw.

Zamawiajacy nie bedzie obcigza¢ Wykonawcy ewentualnymi kosztami wytaczenia napigcia, czasowych ograniczef w ruchu

pociagdw i kosztami ewentualnej komunikacji zastepczej.

10) Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia transportu kolejowego do wywozki drewna i odpadow. Wywdzka drewna jest mozliwa

wytgcznie transportem drogowym przez Wykonawce.

11) Zamawiajacy dopuszcza tymczasowe sktadowanie drewna (ktdre Wykonawca bedzie zobowigzany wykupi¢ od

Zamawiajacego) w obrebie stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela

Zamawiajgcego.

12) Zamawiajacy rekomenduje Wykonawcy uzycie ciezkiego sprzetu do wycinki, ale jednoczesnie zastrzega, ze w wielu

migjscach bedzie to niemozliwe. Ze wzgledu na ograniczony dostep do terenu i ograniczong mozliwo$¢ wjazdu ciezkiego

sprzetu, a takze ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia sasiadujgcych drzew i innej roslinnosci.

13) Za ewentualne uszkodzenia sasiadujacych drzew i innej roélinnosci, grozg surowe kary administracyjne, a takze

wstrzymanie procesu realizacji wycinki.
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14) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zachowania szczeg6lnej ostrozno$ci i uwagi oraz zastosowania odpowiednie]
technologii prowadzenia wycinki aby uniknaé uszkodzenia infrastruktury kolejowej (sie¢ trakcyjna, stupy trakcyjne, LPN,
znaki, semafory itp.) oraz sasiadujgcych drzew i innej roslinnosci.

15) Koszty usuniecia ewentualnych uszkodzen infrastruktury kolejowej ponosi Wykonawca.

16) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy pokrycia kosztéw z tytutu ewentualnie natozonych kar finansowych za szkody w
Srodowisku powstate w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

17) Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania Polisy OC na kwote 500 000,00 ztotych.

3.  WYMAGANIA

3.1.  Personel
3.1.1. Wymagania ogélne
1) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje, wiedze

i doSwiadczenie zawodowe niezbedne do wiasciwego wykonania Ustugi okreslonej Umowag;

2) Personel Wykonawcy jest zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacymi wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa
pracy i ochrony przeciwpozarowej zawartymi w przepisach ogélnie obowiazujacych oraz w instrukcjach WKD sp. z 0.0. w

odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajacego i zobowigzany jest do ich przestrzegania;

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace Personelu w taki sposob, aby zachowa¢ ciggto$¢ realizacji wszystkich

obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

3.1.2. Skiad Personelu
W calym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostepno$¢ ponizej wymienionego Personelu, niezbednego do wiasciwej,
terminowej i sprawnej realizacji Ustugi.

Przedstawiona ponizej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpujaca, stanowi minimalne wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zwiekszy¢ (w ramach umownego wynagrodzenia) liczbe Personelu samodzielnie oraz na wezwanie

Zamawiajacego jezeli wymagana liczba minimalna nie zapewnia sprawnej i terminowej realizacji Ustugi.

W sktad Personelu Wykonawcy wchodza:

Lp. Nazwa stanowiska llos¢ os6b
1 Kierownik/koordynator prac kierujacy wycinkg oraz transportem drewna i porzadkowaniem terenu 1 osoba
po wycince

2 Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni 1 osoba

3 Nadzér przyrodniczy - Koordynator* 1 osoba

4 Brakarz - Specjalista ds. obmiarowo - rozliczeniowych 1 osoba

5 Sygnalista 3 osoby

6 Pozostaty personel niezbedny do prawidtowej realizacji ustugi: w tym:

6a) | pilarze minimum 5 oséb

6b) | pracownicy realizujacy zamowienie posiadajacy wazne badania do prac na wysoko$ciach minimum 3 osoby

6¢) | inny personel w zalezno$ci od
potrzeb

*Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez jedng osobe funkcji Nadzoru przyrodniczego pod warunkiem, ze wskazana osoba posiada

uprawnienie do nadzoru w réznych specjalno$ciach.
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3.1.3.

Wymagane kwalifikacje i doswiadczenie Personelu

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce muszg posiadaé udokumentowane uprawnienia do wykonywania prac bedacych

przedmiotem zamowienia. Wykonawca musi dysponowa¢ pracownikami o kwalifikacjach niezbednych do wykonywania prac

objetych przedmiotem zaméwienia, w tym personelem kluczowym:

1.

3.2.

Kierownik/koordynator prac kierujacy wycinka oraz transportem drewna i porzadkowaniem terenu po wycince — posiada
piecioletnie do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu/koordynowaniu prac polegajacych na wycince drzew i krzewéw; w ciggu
pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert zdobyt do$wiadczenie w zakresie kierowania/koordynowania prac
polegajacych na wycince drzew i krzewéw w ramach co najmniej dwéch Uméw, z czego jedna Umowa o warto$ci min.
250 000 zt brutto.

Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni - posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru prac w terenach zieleni SITO lub NOT lub
OSTO lub inne réwnorzedne uprawnienia nadajace tytut Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni; posiada do$wiadczenie
zawodowe: w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, sprawowat nadzér nad realizacjg co
najmniej jednego przedsigwzigcia, ktdre polegato na urzgdzaniu (zagospodarowaniu) terendw zieleni na powierzchni terenu
nie mniejszej niz 500 m2 (zgodnie z ustawq z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) przez tereny
Zieleni nalezy rozumie¢ — tereny urzadzone wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami funkcjonalnie z nimi zwigzanymi,
pokryte rodlinnoScig, petnigce funkcje publiczne, a w szczegéinosci parki, zielerice, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielen towarzyszaca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, sktadowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemystowym’).

Koordynator nadzoru przyrodniczego — posiada kierunkowe wyksztatcenie wyzsze z kierunkéw: biologia, botanika, ekologia,
lesnictwo, ochrona $rodowiska, rolnictwo lub pokrewne zwigzane z ochrong przyrody, ochrong $rodowiska; posiada
do$wiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, brat udziat w nadzorowaniu
(nadzér przyrodniczy) co najmniej 1 inwestycji;

Brakarz - Specjalista ds. obmiarowo — rozliczeniowych — posiada uprawnienia brakarza (ukoriczony kurs brakarski minimum
Il stopnia); posiada doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
wykonat co najmniej jeden szacunek brakarski, na powierzchni terenu nie mniejszej niz 1.000 mz,

Sygnalista (minimum 3 osoby) - posiadajace uprawnienia sygnalisty (ukoriczone przeszkolenie) uprawniajace do
wykonywania prac/czynnosci sygnalisty przy czynnych torach kolejowych oraz wazne/aktualne badania lekarskie;

Pilarze (minimum 5 osdb) — posiadajacych udokumentowane uprawnienia do wykonywania pracy pilarza;

Pracownicy realizujgcy zamdwienie (minimum 3 osoby) — posiadajacych udokumentowane wazne badania do prac na
wysoko$ciach;

Inny personel niezbedny do prawidtowej realizacji Umowy.

Zaplecze techniczne i sprzet Wykonawcy

. Ustuga powinna by¢ wykonana dostepnym na rynku sprzetem (rolniczym, lesnym, ogrodniczym), dostosowanym do specyfiki

danego terenu. Materialy i sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu zaméwienia zapewni Wykonawca.
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni niezbedny sprzet, maszyny, urzadzenia, $rodki transportu oraz materiaty
niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym w szczegoinosci: pity spalinowe, rebaki, podnosniki, Srodki transportu itp.
Wykorzystywany sprzet, maszyny, urzadzenia, $rodki transportu oraz materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia
powinny posiada¢ odpowiednie zezwolenia i atesty, gwarantujace nalezyte wykonanie ustugi.
Wykonawca powinien dysponowaé w szczegoIinosci nastepujacym sprzetem:

a) pilarki spalinowe - min. 5 szt.;

b)  pojazdy do zrywki drewna - 1 szt.;
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c)  podno$niki — min. 1 szt.;

d) rebaki do gatezi - min. 2 szt,;

e)  pojazdy ciezarowe do wywozu pozyskanego w ramach wycinki drewna - minimum 1 szt.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych prac. Sprzet bedacy w dyspozycji Wykonawcy musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbednych
informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty z uwzglednieniem potrzeb (i mozliwosci uzycia) w
zakresie niezbednego sprzetu do wycinki i wywiezienia pozyskanego drewna oraz odpadéw (ograniczenia
terenowe).
W zwigzku ze specyfikg terenéw kolejowych, na ktdrych zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa, nalezy uwzgledni¢
utrudniony dojazd pojazdami mechanicznymi do miejsc wycinki drzew/krzewéw, a takze cze$ciowo prace na gruncie
podmokiym.
Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie koszty transportu drewna oraz utylizacji i wywiezienia odpadéw.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza wykonywania ustugi/wycinki, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podtaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go
w przeno$ne sanitariaty i regularne odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,

a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state.

OBOWIAZKI/ZADANIA WYKONAWCY

Ogolne obowiazki/zadania Wykonawcy

. Wykonawca ustugi jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw obowigzujacego prawa, w tym przepiséw obowigzujgcych

w okresie wykonywania Ustugi;

Wykonawca jest zobowigzany Swiadczyé Ustuge z nalezytg starannoscig, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg
i doSwiadczeniem oraz w zakresie swojej kompetenciji. Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy ktorych
wykonuje zobowigzania wynikajace z Umowy;

Wykonawca jest zobowigzany dziata¢ na rzecz Zamawiajacego w okresie realizacji Ustugi;

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci, ktéra mogtaby
stanowi¢ przeszkode lub zagrozenie w prawidtowej realizacji ustugi wraz z okre$leniem wplywu na harmonogram i termin
zakonczenia Umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni kalendarzowych od wystgpienia takiej okolicznosci;

Wykonawca podczas realizacji ustugi nie bedzie bez wczesniejszej zgody Zamawiajacego ujawniat informacii, czy danych
dotyczacych Umowy;

Wykonawca jest zobowigzany nie angazowac sie w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego wynikajacymi z Umowy;

Wykonawca oraz jego personel zobowigzani sg przy realizacji Ustugi przestrzegaé wszystkich majacych zastosowanie
przepiséw bezpieczenstwa, w tym Regulacji Zamawiajgcego ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ.

Przed przystapieniem do realizacji Umowy Strony sporzadzajg protokét przekazania terenu, na ktérym Wykonawca wykona
ustuge. Wzér protokotu przekazania terenu stanowi Zatacznik nr 3 do OPZ.

Przez podpisanie protokotu przekazania terenu wykonywania ustugi, Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami

panujacymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danej ustugi.
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10. Poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu, Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do
przeprowadzenia kontroli prowadzanych prac lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jako$ci
oraz terminowosci.

11. Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.),
Wykonawca przeszkoli swoich pracownikéw w zakresie zagrozen dla zdrowia i zycia oraz o sposobach przeciwdziatania tym
zagrozeniom podczas prac w zwigzku z realizacjg umowy na terenie kolejowym - lista 0sob z potwierdzeniem przeszkolenia
musi zostac przekazana Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu.

12. Wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy bioracy udziat w procesie realizacji przedmiotu zaméwienia powinni
posiada¢ wszystkie wymagane przepisami: badania, egzaminy, uprawnienia, ktére sq wymagane przy realizacji tego typu
ustugi na poszczegélnych stanowiskach, zardwno roboczych jak i kierowniczych.

13. Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu wykonywania Ustugi, az do chwili odbioru
ostatecznego, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a)  prace zwiazane z wycinka, tfransportem i inne czynnosci objete przedmiotem zaméwienia (w tym za zabezpieczenie
Ustugi oraz jej efektow) oraz teren wykonywania Ustugi, jak réwniez wszelkie znajdujace sie na nim przedmioty,
materialy i urzadzenia itp.,

b)  szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy, w tym
szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem

wykonywania Ustugi w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

4.2. Zadania/Obowiazki w zakresie wycinki drzew i krzewow

1. W celu utrzymania wymagan w zakresie odlegtodci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow w
sasiedztwie linii kolejowych, wycinke drzew wykonuije sie na podstawie:

a)  Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn.zm.),

b)  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043),

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan w
zakresie odlegto$ci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i
wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020 r. p. 1247).

2. Drzewa nalezy $cigé na wysokosci mniejszej niz 10 cm nad poziomem gruntu. Teren po wycince nalezy na biezaco
porzadkowaé. Nierozdrobnione gatezie nie mogq zalega¢ dtuzej niz 3 dni, ponadto nie moga pogarsza¢ widocznosci na
przejazdach kolejowo-drogowych. Wykonawca na wiasny koszt zwiezie pozyskane drewno. Lokalizacje drzew do wycinki
zamieszczono w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

3. Krzewy, samosiejki i odrosty nalezy ciaé rowno z gruntem. Scieta roslinnoé winna zosta¢ zutylizowana przez Wykonawce.
Nierozdrobnione gatezie nie mogg zalega¢ dtuzej niz 3 dni, ponadto nie moga pogarsza¢ widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych. Lokalizacje krzewdw do wycinki zamieszczono w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

4. Obowigzuje bezwzgledny zakaz wycinania drzew niewskazanych w decyzji administracyjnej lub nie objetych umowa,
Odpowiedzialnos¢ finansowa i karng za wyciecie drzew bez decyzji ponosi Wykonawca zaméwienia.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ administracyjna, finansowq i karng za usuniecie drzew i krzewéw bez Decyzji
zezwalajacej na ich wycinke lub z naruszeniem warunkéw wydanych zezwolen.

6. Prace wykonywane przez Wykonawce w ramach niniejszego zamowienia bedg prowadzone przy czynnych torach

przedmiotowej linii kolejowe] w taki sposob, aby nie zaktocaty ruchu kolejowego odbywajacego sie po tych torach.
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4.3.

10.

1.

12

13.

14

16.
17.

Kazdorazowe wejscie na teren prywatny (ogrodzony i nieogrodzony) musi by¢ realizowane wytgcznie za zgodg wiasciciela
danej nieruchomosci (forma porozumienia dowolna, na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy). Za wejscie na teren prywatny bez
zgody wiasciciela lub ,przypadkowa” wycinke drzewalkrzewu na terenie prywatnym sasiadujgcym z terenem kolejowym,
WKD nie ponosi odpowiedzialnosci, a prawno-finansowymi konsekwencjami wynikajacymi z tego tytutu bedzie obarczany
Wykonawca zaméwienia.

Wycinke drzew nalezy wykona¢ w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla ruchu kolejowego, infrastruktury kolejowej oraz
uzytkownikow drog publicznych. Za wyrzadzone szkody podczas realizacji przedmiotu zamowienia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposob niepowodujacy szkod w majatku WKD oraz oséb trzecich,
a w szczegdlnosci szkdd w drzewostanie, obiektach infrastruktury kolejowej, melioracyjnej i innej. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania wiasciwej technologii prac oraz technicznych urzadzen zabezpieczajacych. Dobor
technicznych urzadzen zabezpieczajacych pozostaje w gestii Wykonawcy.

W przypadku powstania szkod okreslonych w pkt. powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego (nie pdzniej niz
do momentu zakorczenia prac) naprawienia szkody, wtasnym kosztem i staraniem, a w przypadku gdy jest to niemozliwe,
do pokrycia kosztéw naprawy przeprowadzonej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywania Ustugi.

. W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego w celu bezpiecznego przeprowadzenia prac zwigzanych z wycinkg

drzew i krzewow (lub transportem) Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ oraz uzgodni¢ z Zarzadcg drogi projekt
organizacji ruchu na czas wykonywania Ustugi, a nastepnie uzyskaé od Zarzadcy drogi decyzje zezwalajacg na zajecie pasa
drogowego. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu kotowego i/lub pieszego
oraz dostepu do terendw przylegtych, w tym dostepu do kazdej dziatki sasiadujacej z terenem wykonywania Ustugi. Wszelkie
koszty zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie mogq stanowi¢
podstawy do dochodzenia roszczern ze strony Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie zmiany Wynagrodzenia lub
przedtuzenia Terminu Wykonania Umowy.

Wycinka krzewéw i drzew bedzie realizowana na biezaco po uprzednim sprawdzeniu/lustracji, pod katem miejsc zimowania

drobnych ssakow.

. Zamawiajacy wymaga sprawowania nadzoru nad wycinkg drzew i krzewdw przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
15.

Zamawiajacy wymaga sprawowania nadzoru przyrodniczego nad wycinkg drzew i krzewdw, zgodnie z wymogami ,Decyziji
$rodowiskowe]” dla planowanej inwestycji.

Teren wykonywanej ustugi powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0séb niepowotanych.
Wykonawca zamdwienia nie usuwa karp i korzeni powstatych w wyniku przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw.
Usuniecie karp i korzeni po przeprowadzonej wycince bedzie zadaniem Wykonawcy robét budowlanych, w ramach

prac przygotowawczych do rozpoczecia robét torowych.

Zadania/Obowiazki w zakresie wywozki i rozliczenia pozyskanego drewna

Wykonawca jest zobowigzany w szczegoinosci do:

1.

Sporzadzenia szacunku brakarskiego przez uprawnionego Brakarza celem prawidtowego ustalenia ilosci pozyskiwanego
drewna. Rzeczywista ilo§¢ m3 drewna zostanie okre$lona na podstawie obmiaru dokonanego przez brakarza i

zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze przystapi¢ do wycinki drzew po przedtozeniu Zamawiajacemu szacunku brakarskiego drzew metodg

posztuczng,
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10.
1.

12.

4.4,

Pozyskane drewno moze by¢ sktadowane na terenie prowadzonych prac pod warunkiem dostepnosci terenu i uzgodnienia
miejsca i sposobu ztozenia z upowaznionym przedstawicielem WKD oraz przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. Na
terenie Zamawiajacego Wykonawca nie moze sktadowa¢ drewna dtuzej niz do dnia protokolarnego odbioru prac.
Wykonawca zobowigzany jest do wykupu drewna wg szacunku brakarskiego, zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy (za wykup drewna) wskazang w ofercie, jednak nie nizszg niz:

a) 73,80 PLN brutto dla drewna opatowego za m3 - (sortyment S4 drewno Sredniowymiarowe opatowe);

b) 25,83 PLN brutto dla drewna matowymiarowego za m3 - (sortyment M2 drewno matowymiarowe - drobnica gateziowa

na cele opatowe).

Zaoferowana cena za wykup 1 m3 drewna bedzie elementem kryterium E” oceny ofert w postepowaniu ,cena wykup 1 m3
drewna — sortyment S4” oraz kryterium F” oceny ofert w postepowaniu ,cena wykup 1 m3drewna — sortyment M2".
Jezeli oferta na wykup 1 m3 drewna bedzie réwna ww. cenom, oferta Wykonawcy otrzyma ,0” punktéw w ramach kryteriow
oceny ofert. Jezeli oferta na wykup 1 m3 drewna bedzie nizsza niz ww. ceny minimaine, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Z tytulu sprzedazy drewna Zamawiajagcemu przystuguje wynagrodzenie obliczone na podstawie iloczynu ilosci drewna
okreslonego w szacunku brakarskim i ceny jednostkowej 1 m3 netto zgodnie z Ofertg Wykonawcy na wykup drewna.
Wydanie drewna nastepuje ,na gruncie”, z chwilg ztozenia przez osobe uprawniong do odbioru drewna podpisu na Protokole
zdawczo-odbiorczym odbioru drewna, co stanowi potwierdzenie odbioru i dowod wydania drewna, z tg chwilg na kupujacego
przechodzi ryzyko (wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia drewna) oraz ponosi on odpowiedzialno$¢ za drewno.

Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Zamawiajacego za odebrane drewno, bedzie podpisany przez Wykonawce
i Zamawiajacego Protokdt zdawczo-odbiorczy odbioru drewna.

Cena wykupu drewna nie ulega zmianie w okresie trwania umowy. Termin ptatno$ci 14 dni od daty wystawienia faktury.
Naleznosci wynikajgce z wystawionej przez Zamawiajacego faktury VAT dokumentujacej sprzedaz drewna, nie uregulowane
w wyznaczonym terminie powodujg wstrzymanie wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu zobowigzan
wynikajacych z prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT za wycinke drzew i krzewow.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania poszczegéinych etapdw przekazania drewna (nie rzadziej niz raz na 2
tygodnie) do rozliczenia, a Zamawiajacy ustala termin odbioru. Kazdorazowo z przekazania drewna przez Strony zostanie

sporzadzony w 2 egz. Protokét zdawczo-odbiorczy odbioru drewna, ktdrego wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 5 do OPZ.

Zadania/Obowiazki w zakresie uporzadkowania terenu po wycince drzew i krzewdéw oraz utylizacji
odpadow

Wykonawca jest zobowigzany w szczegoinosci do:

1.
2.

Wykonywania prac porzadkowych na terenie objetych zaméwieniem na biezaco.

Zagospodarowania pozyskanego drewna z wycinki nienadajacego si¢ do zagospodarowania (odpady) na koszt wiasny w
sposob przewidziany prawem.

Uporzadkowania terenu po wycince z wszelkich odpadéw wytworzonych w zwigzku z wycinkg (zgodnie z zaleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego) wraz z zutylizowaniem materiatu nie nadajgcego sie do zagospodarowania na koszt wiasny
w sposdb przewidziany prawem.

Utylizacja materiatu nie nadajacego sie do zagospodarowania przez zrabkowanie na miejscu jest dopuszczalna pod
warunkiem wywiezienia zragbkowanego materiatu poza teren wycinki w celu dalszej utylizacji.

Zamawiajacy nie dopuszcza zrabkowania materiatu nie nadajgcego sie do zagospodarowania poprzez przemieszanie z

gorng warstwa gleby.
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4.5.

4.6.

Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajacych z realizacji zadania, poddane zostang recyklingowi lub unieszkodliwieniu
przez Wykonawce na jego koszt.

Po zakoriczeniu wykonywania Ustugi nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym stopniu
przywracajac stan sprzed ich rozpoczecia.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy O$wiadczenia co do sposobu uporzadkowania (po zakoriczeniu prac) terenu

wykonywania Ustugi i przedtoZenia go Zamawiajacemu przed podpisaniem Protokotu koricowego z wykonania zaméwienia.

Zadania/Obowiazki w zakresie ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.
W okresie trwania umowy Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywac teren wykonywanych prac w nalezytym stanie,
b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia
i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub z innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wycinki drzew na podstawie decyzji na wycinke drzew. Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialno$¢ za wyciete drzewa niewskazane w decyzji i niewskazane przez Zamawiajacego do wycinki.
Bezwzglednie zakazane jest wycinanie drzew, na ktorych wyciecie Zamawiajacy nie posiada zezwolenia wtasciwych
urzeddéw i nie zostaly te drzewa wskazane do wycinki. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien
zawartych w decyzji na wycinke i ponosi petng odpowiedzialno$¢ w przypadku ztamania tych postanowien. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy uzyskane decyzje/zezwolenia na wycinke drzew po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
d)  mozZliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zapewni miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska sprzetu i materiatéw i bedzie operowat na nich w sposéb
niestwarzajacy zagrozen dla $rodowiska.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Zadania/Obowiazki w zakresie bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa jest zobowigzany w szczegolnosci do;

1.

Przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego podczas
realizacji ustugi.

Ztozenia Zamawiajacemu pisemnego Os$wiadczenia w sprawie poinformowania swoich pracownikdéw o wystepujacych
zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z realizacjq umowy oraz pisemnego Os$wiadczenia dotyczacego ich
aktualnych badan lekarskich i szkolert BHP.

Nadzoru nad przestrzeganiem przez pracownikow zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego (okreslonych w przepisach
prawa powszechnie obowigzujacego oraz Regulacjach Zamawiajgcego), BHP.

Egzekwowania usunigcia nieprawidtowo$ci zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzanych prac.

Egzekwowania przestrzegania i stosowania przez pracownikéw wykonujacych ustuge instrukgji i zarzadzeri WKD.
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10.

5.

Nadzoru nad bezpieczna realizacjg prac objetych zaméwieniem oraz dbato$ci o prowadzenie prac w sposéb niezagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu kolejowego (w tym prowadzonego po czynnych torach sasiadujacych z terenem wykonywania ustugi).
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie prac i jego obrebie (instalacii
naziemnych i podziemnych zakrytych w gruncie).

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego oraz
wiasciciela/gestora instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Przestrzega¢ postanowien przepisow Ustawy o ochronie przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
podreczny sprzet gasniczy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktérego przyczyng byt sposob realizacji Ustugi lub

personel Wykonawcy.

SPRAWOZDAWCZOSC | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu prac objetych przedmiotem zamdwienia wraz z wykupem drewna i uprzatnieciem terenu Wykonawca ustugi opracuje

Raport koncowy (w 2 egz.) z prac wykonanych w ramach zaméwienia, zawierajacy:

1.
2.

5.

6.

Opis technologii wykonywania prac w ramach wycinki drzew i krzewow wraz z wyszczegolnieniem zaangazowanego sprzetu.
Zestawienie tabelaryczne z przeprowadzonej wycinki drzew i krzewéw: w tym iloS¢ wycietych drzew w sztukach wraz z
podaniem nr nieruchomo$ci/dziatek, na ktérych wyciete drzewa sig znajdowaly oraz powierzchnia (w m2) wycigtych krzewow
wraz z podaniem nr nieruchomo$ci/dziatek, na terenie ktérych wycinka krzew6w byta prowadzona.

Zestawienie tabelaryczne zawierajgce iloSci wykupionego drewna w m3, w podziale na sortymenty wraz cenami za
wykupione drewno (cena za poszczegdlne sortymenty oraz cena taczna).

Opis dziatai w zakresie ochrony $rodowiska w trakcie realizacji ustugi zawierajacy m.in.:

a) obowigzki Wykonawcy ustugi wynikajace z przepisdw prawa i decyzji administracyjnej ,$rodowiskowej” i innych
decyzjilzalecen w zakresie ochrony srodowiska;

b)  obowigzki Wykonawcy ustugi i ich realizacja w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami wynikajace z przepisow
prawa i decyzji w zakresie ochrony $rodowiska;

c) sposéb realizacji nadzoru przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni oraz przez Nadzér Przyrodniczy: przebieg,
whnioski, zalecenia, podjete dziatania, wraz z dokumentacjg fotograficzng potwierdzajacg wykonanie przedmiotu
zamowienia;

d) dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami (przygotowang zgodnie z wymogami prawa), umozliwiajaca
zagospodarowania i/lub utylizaciji;

Raport powinien by¢ podpisany przez:

a) upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,

b)  Kierownika/koordynatora prac (przedstawiciela Wykonawcy),

c) Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

d)  Koordynatora nadzoru przyrodniczego.

Raport w podsumowaniu, powinien zawiera¢ rekomendacje/zalecenia dla przysziego Wykonawcy robét

budowlanych/Inzyniera Kontraktu wykonujacego nadzér inwestorski, w zakresie usuwania karp i korzeni po przeprowadzonej
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wycince oraz dodatkowe uwagi/spostrzezenia istotne w kontek$cie ochrony przyrody i Srodowiska naturalnego na etapie
realizacji rob6t budowlanych.
7. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ ponadto nastepujace dokumenty:
a)  Szacunek brakarski wraz z oszacowaniem ilosci drewna, planowanego do pozyskania w wyniku realizacji wycinki;
b)  Protokét/protokoty przekazania drewna pochodzacego z przeprowadzonej wycinki (kopia/kopie po$wiadczona przez
przedstawiciela Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginatem);
c)  Oswiadczenie kierownika/koordynatora prac (przedstawiciela Wykonawcy) o zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia,

zgodnie z Umowg oraz o uporzadkowaniu terenu wykonywania Ustugi po zrealizowanych pracach.

6. INFORMACJA O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomo$ci, na terenie ktorych bedzie realizowana Ustuga legitymuje sie tytutem
prawnym, tj. posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;

(Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.08.2020 r.)

7.  ODBIORY

1. Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbiér czesciowy,
— odbiér koncowy,
— odbiér pogwarancyjny.

2. Odbidr czesciowy, po przeprowadzeniu wycinki minimum 50 % przewidzianych do wycinki drzew i krzewéw, polega na
ocenie rzeczywistego wykonania czesci przedmiotu zaméwienia/Ustugi w odniesieniu do jej zakresu (ilosci) oraz jakosci.

3. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci przedmiotu zaméwienia/Ustugi w odniesieniu do
jej zakresu (ilosci) oraz jako$ci. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Raport koricowy (w 2
egz.) z prac wykonanych w ramach zaméwienia oraz pozostatgq dokumentacje powykonawczg okre$long w pkt 5 niniejszego
OPZ.

4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed zakoAczeniem okresu gwarancji okreslonego w Umowie (9 miesiecy od
terminu zakorczenia realizacji przedmiotu zamdwienia).

5. Odbiory bedg dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru ze strony Zamawiajacego przez osoby
upowaznione przez Zamawiajacego oraz ze strony Wykonawcy przez upowaznione przez \Wykonawce osoby.

6. Jezeli powotana komisja ze strony Zamawiajacego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru,
w szczegolnosci z powodu niezakoriczenia wykonania ustugi bedacej przedmiotem odbioru Zamawiajacy moze odméwié
dokonania tej czynnosci, uzasadniajac w protokole odmowe. Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do odmowy przyjecia
ustugi objetej danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemoZliwiajg
lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Strony
ustalg nowy termin przeprowadzenia ponownego odbioru.

7. Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron a takze zostanie podpisany
przez osoby biorace udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte oSwiadczenie Zamawiajacego odnosnie przyjecia

lub odmowy przyjecia ustugi objetej danym odbiorem.

8.  TERMIN | WARUNKI GWARANCJI
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci ustugi na okres 9 miesigcy od odbioru koricowego wykonania przedmiotu

zamodwienia.

9.  ZALACZNIKI DO OPZ

1. Projekt Budowlany, Tom XV ,Zielen” wraz z rysunkami zawierajacymi lokalizacje drzew i krzewdw do wycinki,
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (instrukcje, wytyczne, zasady),
Wzér Protokotu przekazania terenu,

Wzér Protokotu odbioru wykonania ustugi,

o~ N

Wzér Protokotu zdawczo-odbiorczego pozyskanego drewna.
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