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	Znak postępowania WKD10c-27-3/2020
	Załącznik nr 3 do Umowy




Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy – Inżynier Kontraktu (HRU–IK)

	„Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu”, dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

	
	Etapy realizacji przedmiotu zamówienia
	Częściowe % wartości wynagrodzenia*
	Czas trwania 
w dniach/ miesiącach
	Termin** wykonania liczony od - do

	1
	2
	3
	4
	5

	Faza I – Zamówienie podstawowe, obligatoryjne

	Etap Wstępny
	Wsparcie Zamawiającego w zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej

	Wynagrodzenie ryczałtowe - 3% kwoty za wykonanie Usługi w Etapie 2, zgodnie z ofertą Wykonawcy*
	(3 m-ce)**
	Od dnia zawarcia umowy do dnia Ogłoszenia przetargu na roboty budowlane

	Etap zawieszenia realizacji umowy
	Zawieszenie wykonywania Usługi przez Inżyniera Kontraktu następuje na okres prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych
	0,00
	(7m-cy)***
	Od dnia Ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – do dnia zawarcia Umowy na Roboty budowlane 

	Etap-2
	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót budowlanych
	Ekwiwalent za wykonanie Usługi na Etapie 2: wynagrodzenie stałe + wynagrodzenie zmienne (etap podstawowy), zgodnie z ofertą Wykonawcy, płatne w wysokości i na warunkach określonych  w Umowie*
	
(22 m-ce)****
	14 dni od daty zawarcia Umowy na Roboty budowlane  - do zakończenia wykonywania Robót budowlanych (wystawienia Świadectwa Przejęcia)

	2.1
	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC
	……………..
	…………..
	……………….

	2.2
	Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej
	……………..
	…………..
	……………….

	2.3
	Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktu
	……………..
	…………..
	……………….

	2.4
	Zarządzanie w tym koordynacja wszystkich zadań w ramach planowanej inwestycji
	……………..
	…………..
	……………….

	2.5
	Opiniowanie i weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych tj. projektów wykonawczych i STWiORB dla branży srk i teletechnicznej
	……………..
	…………..
	……………….

	2.6
	Współpraca z nadzorem autorskim
	……………..
	…………..
	……………….

	2.7
	Współpraca z Konserwatorem zabytków
	……………..
	…………..
	……………….

	2.8
	Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego
	……………..
	…………..
	……………….

	Faza II – Zamówienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

	Etap-3
	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie Gwarancji i zgłaszania wad – wynagrodzenie płatne w stałej wysokości, w formie 16 równych rat/transz

	3.1
	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie Gwarancji i zgłaszania wad  - w okresie pierwszych trzech lat, 
	Wynagrodzenie płatne 
w stałej wysokości wynoszącej 1/16 Wynagrodzenia, za każdy kwartał realizacji Usługi w tym okresie*
	3 lata 
(36 m-cy)
	36 m-cy od dnia zakończenia wykonywania Robót budowlanych (wystawienia Świadectwa Przejęcia) 

	3.2
	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie Gwarancji i zgłaszania wad  - w okresie kolejnych dwóch lat, 
	Wynagrodzenie płatne 
w stałej wysokości wynoszącej 1/16 Wynagrodzenia, za każde 6 miesięcy  realizacji Usługi w tym okresie*
	2 lata
 (24 m-ce) 
	24 m-ce od dnia zakończenia etapu 3.1 

	
	Termin zakończenia i wartość Fazy I  

	Zgodnie z ofertą Wykonawcy i zawartą Umową*
	(32 m-ce)****
	Od dnia zawarcia umowy

	
	Termin zakończenia i wartość Fazy II

	Zgodnie z ofertą Wykonawcy i zawartą Umową*
	(60 m-cy)
	Od dnia zakończenia Fazy I

	
	Łącznie Faza I + Faza II 
	Zgodnie z ofertą Wykonawcy i zawartą Umową*
	(92 m-ce)*****
	Od dnia zawarcia umowy


Terminy wskazane powyżej, za wyjątkiem wskazanego okresu podstawowego realizacji Etapu 2 oraz wskazanego okresu realizacji Etapu 3, są terminami planowanymi z zastrzeżeniem, że Etap 3 będzie realizowany w przypadku zastosowania Prawa opcji.
(*) - wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia musi być obligatoryjnie zbieżna z rozbiciem oferty cenowej (w tym procentowym) wartości całego wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy i zawartą Umową.
(**) - termin planowany – może ulec zmianie w zależności od daty zawarcia umowy oraz daty uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i daty Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. 
(***) – termin planowany, może ulec zmianie w zależności od czasu trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.
(****) – okres podstawowy realizacji Etapu II, termin planowany, może ulec zmianie w zależności od czasu trwania/realizacji robót budowlanych.
(*****) – termin planowany, może ulec zmianie w zależności od czasu trwania Fazy I.
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_____________,dnia______________
__________________________________________________
								(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/
							 		Wykonawców występujących wspólnie)
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