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Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia

WYJASNIENIA NR 3 DO SIWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Dostawe wraz z montazem tokarki podtorowe;”.

Zamawiajacy — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 97 z
p6zn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow zapytania do tresci SIWZ:

Zwracamy si@ z prosbg o udostepnienie rysunkéw zestawow kolowych oraz wozkow ktére majg byc
poddane obrobce na tokarce. Znajomos¢ zatozen konstrukcyjnych w/w elementéw zwiaszcza
umieszczenia maznic wzgledem kota pozwoli nam dobra¢ odpowiedni system mocowania zestawu/
wozka podczas obrébki.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkami konstrukcyjnymi zestawow kofowych (dokumentacja tego typu

jest zastrzezona prawami autorskimi producenta taboru i Zamawiajgcy nie ma prawa jej udostepniac).
W eksploatacji WKD pozostaje tabor w postaci elektrycznych zespotow trakecyjnych typu 13WE
(oznaczenie EN95) i 33WE (oznaczenie EN97).

Pytanie 2

Majgc na uwadze niezbedny okres wigzania bloku fundamentowego (od 21-28 dni) oraz
uwzgledniajac niezbedny okres montazu obrabiarki (ca 3-4 tygodnie), dopuszczajg Panstwo
mozliwosé wydtuzenia realizacji etapu dotyczgcego budowy bloku fundamentowego wraz z czasem
posadowienia, montazu i uruchomienia przedmiotowej obrabiarki z obecnych 70 dni (zat. Nr 2 pkt. li
— termin realizacji”)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przediuza maksymalny termin (czas) wykonania bloku fundamentowego liczony od

momentu rozpoczecia prac budowlanych wraz z czasem posadowienia i uruchomienia tokarki z 70 dni
do 80 dni kalendarzowych. W zwigzku z powyzszym zamawiajgacy dokonuje nastepujgcych
modyfikacji SIWZ:

1) zmienia sie tre$¢ zatgcznika nr 1 do SIWZ w zakresie zmiany terminu wykonania bloku

fundamentowego:

PRZED ZMIANA:

.Zobowigzujemy sie do wykonania bloku fundamentowego wraz montazem i uruchomieniem
tokarki w terminie ............... dni* (nie moze przekroczy¢ 70 dni)

* - czas wykonania bloku fundamentowego wraz z posadowieniem i uruchomieniem tokarki
liczony od rozpoczecia robot budowlanych do czasu uruchomienia maszyny, wyrazony w
dniach kalendarzowych i podlegajacy ocenie wedtug kryteribw oceny ofert okreslonych w
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Peiny zakres przedmiotu Umowy zrealizujemy w terminie nieprzekraczajacym 9 miesiecy od
daty zawarcia umowy.”

PO ZMIANIE:
.Zobowigzujemy si¢ do wykonania bloku fundamentowego wraz montazem i uruchomieniem
tokarki w terminie ............... dni* (nie moze przekroczyé 80 dni)

* - czas wykonania bloku fundamentowego wraz z posadowieniem i uruchomieniem tokarki

liczony od rozpoczecia robét budowlanych do czasu uruchomienia maszyny, wyrazony w
dniach kalendarzowych i podlegajacy ocenie wedtug kryteriow oceny ofert okreslonych w
Rozdziale XVI SIWZ
Petny zakres przedmiotu Umowy zrealizujemy w terminie nieprzekraczajgcym 9 miesiecy od
daty zawarcia umowy.”

2) zmienia si¢ tres¢ zatgcznika nr 2 do SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia (wymagania
techniczne)” pkt Il ,Termin realizacji zamowienia™:

PRZED ZMIANA:
e Zamawiajacy ustala maksymalny termin realizacji zamowienia nie diuzszy niz 9 miesigcy
od daty podpisania Umowy w wybranym Wykonawca.

» Czas wykonania bloku fundamentowego od momentu rozpoczecia prac budowlanych wraz
z czasem posadowienia i uruchomienia tokarki liczony w dniach kalendarzowych nie moze
przekroczy¢ 70 dni.

PO ZMIANIE:
e Zamawiajgcy ustala maksymalny termin realizacji zamowienia nie dtuzszy niz 9 miesiecy
od daty podpisania Umowy w wybranym Wykonawca.

» Czas wykonania bloku fundamentowego od momentu rozpoczecia prac budowlanych wraz
z czasem posadowienia i uruchomienia tokarki liczony w dniach kalendarzowych nie moze
przekroczy¢ 80 dni.

3) zmienia sig tres¢ zatgcznika nr 9 do SIWZ ,Opis techniczny oferowanej tokarki” pkt Il ,Ogélne
wymagania techniczne”, poz. 28:

PRZED ZMIANA;

1. | Czas wykonania bloku fundamentowego | — nie dtuzszy niz 70 dni
od momentu rozpoczecia prac
budowlanych wraz z czasem
posadowienia i uruchomienia tokarki
liczony w dniach kalendarzowych

PO ZMIANIE:

2. | Czas wykonania bloku fundamentowego | - nie dtuzszy niz 80 dni
od momentu rozpoczecia prac
budowlanych wraz z czasem
posadowienia i uruchomienia tokarki
liczony w dniach kalendarzowych

Pytanie 3:

Analizujac zapisy zatacznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy), a szczegodlnie § 3 ust. 4 dotyczacy
obowigzkow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, chcieliby$my zapytaé, czy po stronie
Wykonawcy przedmiotu umowy lezy uzyskanie pozwolenia na budowe? W/w paragrafie, co prawda,
jest mowa o koniecznosci uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnieniach, zezwoleniach,
atestach, certyfikatach i innych niezbgdnych dokumentéw, niemniej jednak, majac na uwadze
zaréwno fakt, iz Wykonawca przedmiotu umowy nie jest gospodarzem ani dzierzawca terenu,
na ktérym bedzie miata miejsce instalacja przedmiotu umowy, jak rowniez charakter terenu (tzw.
.teren zamknigty”), chcielismy prosi¢ o wyjasnienia w tym wzgledzie.



Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze do obowigzkow Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 4 zalgcznika nr 7

do SIWZ (wzoru umowy) w ramach wynagrodzenia umownego nalezy uzyskanie wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, zezwolen, atestow, certyfikatow i innych niezbednych dokumentow
koniecznych do wiasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia, a wiec réwniez pozwolenia na
budowe w oparciu o wykonany projekt budowlany. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktéry bedzie
realizowat zamowienie, stosowne petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
wiasciwymi organami administracyjnymi w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe,

Pytanie 4:
Chcielibysmy prosi¢ o wyjasnienie pkt. 7 zatacznika nr 1 do SIWZ (oferta), dotyczacego sposobu

realizacji zamowienia. Zamierzajgac wykona¢ przedmiot umowy wraz z podwykonawcag w zakresie i
tylko projektu, nadzoru i budowy bloku fundamentowego pod przedmiotowa obrabiarke. Reszta prac
zamierzamy wykona¢ wiasnym sumptem, czy w takim przypadku powinniémy w pkt 1b wskaza¢
jedynie podwykonawce a w pkt. 1c konkretne osoby, bedace do dyspozycji? Czy tez wystarczy
Jjedynie wypetni¢ pkt. 1b z uwagi na tgczne wykonanie zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w pkt 7 zatacznika nr 1 do SIWZ (Oferta) Wykonawca powinien wpisaé
informacje wymagane przez Zamawiajacego w Rozdziale 1V ust. 3 SIWZ na podstawie art. 36b ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z
pézn. zm.).

Powyzsze oznacza, ze w pkt. 7 formularza oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ):

» lit. a) Wykonawca zaznacza w sytuacji, gdy zamierza wykonaé zamowienie samodzielnie,

» lit. b) Wykonawca zaznacza w sytuacji, gdy zamierza wykona¢ zaméwienie sitami wiasnymi
oraz przy pomocy podwykonawcow, na ktérych zasoby nie powotuje sie wykazujac spetnienie
warunkow udziatu w postgpowaniu okreslone w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ. W wykropkowane
pola nalezy wpisaC nazwe czesci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcy.

» lit. c) Wykonawca zaznacza w sytuacji, gdy wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w
postgpowaniu okreslone w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, Wykonawca polega na wiedzy i
doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych. W takiej
sytuacji w wykropkowane miejsca nalezy wpisa¢ nazwe (firme) Podwykonawcéw, na ktorych
zasoby Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, okre$lonych w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze zmienia termin skiadania ofert na dzien 19.02.2014r.

godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert, ktére odbedzie sie w dniu 19.02.2014r. o godz. 10:30.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji treéci Rozdziatu XIV ust. 1 i 2 SIWZ
,Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert”:

PRZED ZMIANA:
1. Skiadanie ofert:

a) Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. St. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
pokoj nr 16 (pietro Il) — Sekretariat WKD sp. z 0.0.

b) Oferta powinna zosta¢ zapakowana w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie
oraz opisana w sposob jednoznacznie wskazujacy jej charakter i przeznaczenie. Zaleca sie,
aby oferta ziozona zostala w nieprzezroczystym opakowaniu (zamknietej kopercie)
zawierajacej nazwe i dokladny adres wraz z numerami telefonéw Wykonawcy (dopuszcza sie
odcisk pieczeci). Koperta/opakowanie zawierajaca/e oferte powinno byé zaadresowane do
Zamawiajacego na adres podany w pkt. a) powyzej i oznaczone w sposéb nastepujacy:

»OFERTA w postepowaniu nr WKD10a-0241P-17/2013
DOSTAWA WRAZ Z MONTAZEM TOKARKI PODTOROWEJ
nie otwiera¢ przed 12.02.2014 r. godz. 10:30”



c¢) Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.02.2014 r. 0 godz. 10:00
d) Oferty zlozone po terminie skiadania ofert zostang zwrécone Wykonawcom po uptywie
terminu do wniesienia odwotania.

2. Otwarcie ofert:

a) Otwarcie zlozonych ofert nastgpi w_dniu 12.02.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajgcego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., ul. St. Batorego 23, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, pokoj nr 2 (11 pietro) — sala konferencyjna.

b) Otwarcie ofert jest jawne.

PO ZMIANIE:
1. Skladanie ofert:

a) Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.
ul. St. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
pokdj nr 16 (pietro II) — Sekretariat WKD sp. z 0.0.

b) Oferta powinna zosta¢ zapakowana w sposéb uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie
oraz opisana w sposob jednoznacznie wskazujacy jej charakter i przeznaczenie. Zaleca sie,
aby oferta ztozona zostata w nieprzezroczystym opakowaniu (zamknietej kopercie)
zawierajgcej nazwe i dokladny adres wraz z numerami telefonéw Wykonawcy (dopuszcza sie
odcisk pieczeci). Koperta/opakowanie zawierajgcale oferte powinno byé zaadresowane do
Zamawiajgcego na adres podany w pkt. a) powyzej i oznaczone w sposdb nastepujacy:

»OFERTA w postepowaniu nr WKD10a-0241P-17/2013
DOSTAWA WRAZ Z MONTAZEM TOKARKI PODTOROWEJ
nie otwiera¢ przed 19.02.2014 r. godz. 10:30”

c) Termin skiadania ofert uptywa w dniu 19.02.2014 r. o godz. 10:00
d) Oferty zlozone po terminie skiadania ofert zostang zwrécone Wykonawcom po uplywie
terminu do wniesienia odwotania.

2. Otwarcie ofert:

a) Otwarcie ztozonych ofert nastapi w_dniu 19.02.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajgcego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0, ul. St Batorego 23, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, pokdj nr 2 (Il pietro) — sala konferencyjna.

b) Otwarcie ofert jest jawne.

Jednoczesnie informacje o powyzszej zmianie tresci SIWZ Zamawiajacy zamiescit w ogloszeniu
dodatkowych informacji o zaméwieniu.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania wraz z odpowiedziami na nie stajg si¢ integralng czescig SIWZ i
beda wigzgce przy sktadaniu ofert.

Zatgcznikami do niniejszego pisma sg zmodyfikowane:

Siwz

Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ,Oferta”

Zatgeznik nr 2 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia (wymagania techniczne)
Zatgcznik nr 6 do SIWZ - Opis techniczny oferowanej tokarki.
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