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Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 2/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 Warszawa Śródmieście WKD
 1  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 2  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 3  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 4  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 5  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 6  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 7  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 8  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 9  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 10  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  3,000

 11  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych SW-1R

 szt  2,000

 12  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 13  KNR 5-08u1 0100/04  Montaż kamer sufitowych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologiach 
 monolitycznych

 szt  4,000

 14  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej  do ściennej konstrukcji wsporczej SW-1R(Nr1)

 m  10,000

 15  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej  do ściennej konstrukcji wsporczej SW-1R(Nr2)

 m  105,000

 16  KNR 5-08 0212/02  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów zasilającychj o przekroju 
 do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  20,000

 17  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych SW-1R  bez mocowania, przewodów  miedzianych w powłoce 
 polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 18  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 1

 m  10,000

 19  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 2

 m  129,000

 20  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 3

 m  142,000

 21  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 4

 m  234,000

 22  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 23  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  1,000

 24  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  1,000

 Warszawa Ochota WKD
 25  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 26  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 27  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 3/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 28  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 29  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 30  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 31  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 32  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 33  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 34  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 35  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 36  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 37  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 38  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 39  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 40  KNR 5-08u1 0100/04  Montaż kamer sufitowych w konstrukcjach betonowych

 szt  4,000

 41  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  79,000

 42  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  79,000

 43  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  15,000

 44  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  61,000

 45  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 46  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 1

 m  48,000

 47  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 2

 m  31,000

 48  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 3

 m  44,000

 49  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów  miedzianych  w powłoce
 polwinitowej - do kamery nr 4

 m  27,000

 50  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 51  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  2,000

 52  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  2,000

 Warszawa Zachodnia WKD
 53  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 54  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 55  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 4/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 56  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 57  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 58  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 59  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 60  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 61  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 62  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 63  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 64  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 65  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 66  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 67  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  4,000

 68  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 69  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 70  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 71  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  112,000

 72  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  112,000

 73  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW

 m  31,000

 74  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW

 m  81,000

 75  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  170,000

 76  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 77  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  10,000

 78  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  55,000

 79  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  220,000

 80  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  262,000

 81  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 82  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 83  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 5/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  7,000

 Warszawa Reduta Ordona
 84  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 85  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 86  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 87  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 88  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 89  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 90  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 91  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 92  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 93  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 94  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  3,000

 95  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  3,000

 96  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 97  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 98  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 99  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 100  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 101  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 102  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  175,000

 103  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  175,000

 104  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  58,000

 105  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  23,000

 106  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  10,000

 107  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 108  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  47,000

 109  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  105,000

 110  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 6/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  12,000

 111  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  70,000

 112  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 113  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 114  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Warszawa Al. Jerozolimskie
 115  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 116  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 117  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 118  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 119  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 120  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 121  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 122  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 123  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 124  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 125  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 126  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 127  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 128  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 129  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 130  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 131  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 132  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 133  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  112,000

 134  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  112,000

 135  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  7,000

 136  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  40,000

 137  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 138  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 7/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  37,000

 139  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  32,000

 140  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  53,000

 141  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  56,000

 142  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 143  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  6,000

 144  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  6,000

 Warszawa Raków
 145  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 146  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 147  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 148  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 149  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 150  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 151  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 152  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 153  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 154  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 155  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 156  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 157  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 158  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 159  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 160  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 161  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 162  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 163  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  240,000

 164  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  240,000

 165  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  93,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 8/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 166  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  34,000

 167  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  9,000

 168  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 169  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  70,000

 170  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  150,000

 171  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  16,000

 172  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  88,000

 173  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 174  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 175  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Warszawa Salomea
 176  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 177  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 178  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 179  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 180  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 181  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 182  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 183  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 184  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 185  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 186  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 187  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 188  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 189  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 190  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 191  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 192  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 193  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 9/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  4,000

 194  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  195,000

 195  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  195,000

 196  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  17,000

 197  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  36,000

 198  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 199  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 200  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  9,000

 201  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  106,000

 202  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  33,000

 203  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  88,000

 204  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 205  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 206  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Opacz
 207  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 208  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 209  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 210  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 211  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 212  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 213  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 214  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 215  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 216  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 217  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 218  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 219  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 10/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 220  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 221  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 222  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 223  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 224  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 225  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  230,000

 226  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  230,000

 227  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  125,000

 228  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  28,000

 229  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 230  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 231  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  104,000

 232  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  66,000

 233  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  163,000

 234  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  9,000

 235  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 236  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 237  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Michałowice
 238  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 239  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 240  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 241  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 242  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 243  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 244  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 245  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 246  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 247  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 11/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 248  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 249  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 250  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 251  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 252  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 253  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 254  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 255  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 256  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  240,000

 257  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  240,000

 258  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  73,000

 259  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  49,000

 260  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  77,000

 261  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 262  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  76,000

 263  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  140,000

 264  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  59,000

 265  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  96,000

 266  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 267  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 268  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Reguły
 269  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 270  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 271  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 272  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 273  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 274  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 12/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 urządzenie  1,000

 275  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 276  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 277  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 278  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 279  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 280  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 281  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 282  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 283  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 284  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 285  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 286  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 287  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  150,000

 288  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  150,000

 289  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  30,000

 290  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  6,000

 291  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  24,000

 292  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 293  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  30,000

 294  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  92,000

 295  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  27,000

 296  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  58,000

 297  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 298  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 299  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Malichy
 300  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 301  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 13/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 302  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 303  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 304  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 305  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 306  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 307  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 308  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 309  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 310  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 311  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 312  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 313  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 314  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 315  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  74,000

 316  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  74,000

 317  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  63,000

 318  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  11,000

 319  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 320  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 321  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 322  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  22,000

 323  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  22,000

 324  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 325  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 326  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Tworki
 327  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 328  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 329  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 14/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 330  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 331  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 332  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 333  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 334  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 335  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 336  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 337  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 338  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 339  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 340  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 341  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 342  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  121,000

 343  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  121,000

 344  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  17,000

 345  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  104,000

 346  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  20,000

 347  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 348  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 349  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  30,000

 350  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  30,000

 351  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 352  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 353  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Pruszków WKD
 354  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 355  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 356  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 357  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 358  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 15/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 urządzenie  1,000

 359  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 360  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 361  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 362  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 363  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 364  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 365  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 366  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 367  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 368  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 369  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  102,000

 370  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  102,000

 371  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  35,000

 372  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  67,000

 373  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  11,000

 374  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 375  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 376  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  43,000

 377  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  43,000

 378  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 379  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 380  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Komorów
 381  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U

 szt  2,000

 382  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 383  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 384  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 385  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 386  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 387  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 16/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 urządzenie  1,000

 388  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 389  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  6,000

 390  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 391  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 392  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 393  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 394  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 395  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 396  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 397  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 398  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  90,000

 399  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  90,000

 400  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  61,000

 401  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  108,000

 402  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  11,000

 403  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 404  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  87,000

 405  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  67,000

 406  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  100,000

 407  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  154,000

 408  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  2,000

 409  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  250,000

 410  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  345,000

 411  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  6,000

 412  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  6,000

 Nowa Wieś Warszawska
 413  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 17/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 414  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 415  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 416  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 417  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 418  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 419  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 420  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 421  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 422  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 423  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 424  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 425  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 426  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 427  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 428  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 429  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 430  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 431  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  172,000

 432  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  172,000

 433  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  6,000

 434  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  68,000

 435  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  7,000

 436  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 437  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  38,000

 438  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  52,000

 439  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  56,000

 440  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  120,000

 441  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 18/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 442  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 443  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Kanie Helenowskie
 444  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 445  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 446  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 447  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 448  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 449  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 450  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 451  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 452  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 453  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 454  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 455  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 456  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 457  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 458  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 459  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 460  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 461  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 462  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  185,000

 463  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  185,000

 464  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  46,000

 465  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  46,000

 466  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 467  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 468  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  45,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 19/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 469  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  110,000

 470  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  15,000

 471  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  75,000

 472  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 473  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 474  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Otr ębusy
 475  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 476  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 477  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 478  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 479  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 480  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 481  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 482  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 483  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 484  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 485  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 486  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 487  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 488  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 489  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 490  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 491  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 492  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 493  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  180,000

 494  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  180,000

 495  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  32,000

 496  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 20/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  48,000

 497  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 498  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 499  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  9,000

 500  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  83,000

 501  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  33,000

 502  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  97,000

 503  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 504  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 505  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Podkowa Leśna Wschodnia
 506  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 507  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 508  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 509  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 510  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 511  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 512  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 513  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 514  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 515  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 516  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 517  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 518  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 519  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 520  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 521  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 522  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 523  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 524  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 21/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  204,000

 525  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  204,000

 526  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  34,000

 527  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  65,000

 528  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 529  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 530  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  36,000

 531  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  19,000

 532  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  88,000

 533  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  116,000

 534  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 535  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 536  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Podkowa Leśna Główna
 537  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 538  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 539  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 540  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 541  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 542  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 543  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 544  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 545  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 546  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 547  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 548  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 549  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 550  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 22/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 551  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 552  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 553  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 554  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 555  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  261,000

 556  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  261,000

 557  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  92,000

 558  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  110,000

 559  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 560  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 561  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  125,000

 562  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  58,000

 563  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  136,000

 564  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  78,000

 565  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 566  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  200,000

 567  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  200,000

 568  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 569  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 570  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Podkowa Leśna Zachodnia
 571  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 572  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 573  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 574  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 575  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 576  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 577  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 578  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 23/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 579  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 580  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 581  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 582  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 583  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 584  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 585  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 586  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 587  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 588  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 589  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  229,000

 590  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  229,000

 591  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  7,000

 592  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  228,000

 593  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 594  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 595  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  25,000

 596  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  65,000

 597  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  204,000

 598  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  264,000

 599  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 600  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  7,000

 601  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  7,000

 Polesie
 602  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 603  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 604  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 605  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 24/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 606  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 607  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 608  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 609  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 610  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 611  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 612  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 613  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 614  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 615  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 616  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 617  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 618  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 619  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 620  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  76,000

 621  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  76,000

 622  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  6,000

 623  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  30,000

 624  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 625  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  31,000

 626  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  45,000

 627  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 628  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 629  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Milanówek Grudów
 630  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 631  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 632  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 633  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 25/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 634  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 635  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 636  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 637  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 638  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 639  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 640  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 641  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 642  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 643  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 644  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 645  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 646  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 647  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 648  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  85,000

 649  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  85,000

 650  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  22,000

 651  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 652  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 653  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  12,000

 654  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  73,000

 655  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 656  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  33,000

 657  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  33,000

 658  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 659  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 660  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Kazimierówka
 661  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 26/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 662  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 663  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 664  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 665  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 666  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 667  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 668  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 669  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 670  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 671  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 672  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 673  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 674  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 675  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 676  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 677  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 678  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 679  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  90,000

 680  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  90,000

 681  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  20,000

 682  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 683  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 684  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  20,000

 685  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  70,000

 686  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 687  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 688  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Brzózki
 689  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 27/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 690  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 691  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 692  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 693  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 694  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 695  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 696  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 697  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 698  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 699  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 700  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 701  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 702  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 703  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 704  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 705  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 706  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 707  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  93,000

 708  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  93,000

 709  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  29,000

 710  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 711  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 712  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  18,000

 713  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  75,000

 714  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 715  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 716  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Okrężna
 717  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 28/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 718  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 719  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 720  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 721  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 722  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 723  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 724  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 725  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 726  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 727  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 728  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 729  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 730  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 731  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 732  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 733  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 734  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 735  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  95,000

 736  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  95,000

 737  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  16,000

 738  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 739  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 740  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  49,000

 741  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  44,000

 742  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000

 743  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 744  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Piaskowa
 745  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 29/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 szt  1,000

 746  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 747  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 748  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 749  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 750  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 751  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 752  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 753  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 754  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 755  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 756  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 757  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 758  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 759  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 760  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 761  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 762  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 763  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  93,000

 764  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  93,000

 765  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  22,000

 766  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 767  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 768  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  51,000

 769  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  42,000

 770  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 771  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  84,000

 772  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  84,000

 773  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 30/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 774  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 775  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Jordanowice
 776  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  teletechniczną w wykopie w gruncie

 kategorii III

 szt  1,000

 777  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej

 szt  1,000

 778  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 779  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ

 szt  1,000

 780  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 781  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 782  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 783  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 784  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 785  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 786  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 787  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  2,000

 788  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 789  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  1,000

 790  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 791  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  1,000

 792  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 793  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  2,000

 794  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  91,000

 795  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  91,000

 796  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  21,000

 797  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 798  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 799  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  39,000

 800  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  52,000

 801  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych

 szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 31/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 802  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  4,000

 803  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Radońska
 804  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U

 szt  1,000

 805  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej

 szt  1,000

 806  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ

 szt  1,000

 807  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  1,000

 808  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-SOS

 urządzenie  1,000

 809  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-ZS-UZWG

 urządzenie  1,000

 810  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół Wzmacniaczy (ZW)

 urządzenie  1,000

 811  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł alarmowy z czujnikami

 urządzenie  1,000

 812  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich

 szt  1,000

 813  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze dla 
 monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 814  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III - słup wsporczy dla 
 monitoringu h=5m

 szt  4,000

 815  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 0,10m3 pod słupy wsporcze 
 WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 816  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III -słup wsporczy 
 WKD-SW

 szt  2,000

 817  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 818  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS

 szt  2,000

 819  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 820  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym

 szt  4,000

 821  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  237,000

 822  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
 warstwie - układanie rur na peronach

 m  237,000

 823  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron1)

 m  107,000

 824  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce polwinitowej - do 
 WKD-SW (Peron2)

 m  23,000

 825  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  15,000

 826  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, przewodów  miedzianych w 
 powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 827  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  64,000

 828  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  152,000

 829  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Przedmiar  Strona 32/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 m  70,000

 830  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do 6mm2  w powłoce 
 polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  57,000

 831  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do istniejącego monitoringu

 urządzenie  1,000

 832  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt kat.III

 m  45,000

 833  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykonanym w 
 gruncie kategorii  III

 m  45,000

 834  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m

 szt  6,000

 835  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji

 szt  6,000

 Centrum Nadzoru
 836  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U

 szt  4,000

 837  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia Transmiji Międzystacyjnej 
 (WKD-UTM)

 urządzenie  2,000

 838  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-SOS Serwer

 urządzenie  1,000

 839  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ i UPS

 szt  1,000

 840  KNR 5-04 0304/01  Montaż Przełączników Zasilania 230 V

 szt  3,000

 841  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Rejestrator Audio

 urządzenie  1,000

 842  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-SIP Serwer

 urządzenie  2,000

 843  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Cyfrowy rejestrator Wideo

 urządzenie  6,000

 844  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - serwer CCTV

 urządzenie  1,000

 845  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych

 szt  3,000

 846  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Monitor 19" i przełącznik klawiatury

 urządzenie  1,000

 847  KNR 5-05 1406/02  Zainstalowanie  stanowiska dyspozytorskiego - system informacji pasażerskiej

 szt  1,000

 848  KNR 5-05 1406/02  Zainstalowanie  stanowiska dyspozytorskiego - system monitoringu

 szt  1,000

 849  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Analogowy rejestrator wideo  IP

 urządzenie  1,000

 850  Oprogramowanie i integracja systemów SIP

 1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 33/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 Warszawa Śródmieście WKD
 1  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 2  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 3  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 4  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 5  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 6  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 7  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 8  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 9  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 10  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  3,000

 11  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych SW-1R

 szt  2,000

 12  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 13  KNR 5-08u1 0100/04  Montaż kamer sufitowych w konstrukcjach betonowych 
 wykonywanych w technologiach monolitycznych

 szt  4,000

 14  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej  do ściennej konstrukcji wsporczej 
 SW-1R(Nr1)

 m  10,000

 15  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej  do ściennej konstrukcji wsporczej 
 SW-1R(Nr2)

 m  105,000

 16  KNR 5-08 0212/02  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów zasilającychj o przekroju do 12mm2 - zasilanie szafy teletechnicznej

 m  20,000

 17  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych SW-1R  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 18  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 1

 m  10,000

 19  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 2

 m  129,000

 20  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 3

 m  142,000

 21  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 4

 m  234,000

 22  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 23  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  1,000

 24  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  1,000

 Warszawa Ochota WKD
 25  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 26  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 27  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 28  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 29  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 30  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 31  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 32  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 33  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 34  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 35  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 36  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 37  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 38  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 39  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 40  KNR 5-08u1 0100/04  Montaż kamer sufitowych w konstrukcjach betonowych  szt  4,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 34/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 41  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  79,000

 42  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  79,000

 43  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  15,000

 44  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  61,000

 45  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 46  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 1

 m  48,000

 47  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 2

 m  31,000

 48  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 3

 m  44,000

 49  KNR 5-08 0212/01  Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych  w powłoce polwinitowej - do kamery nr 4

 m  27,000

 50  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 51  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  2,000

 52  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  2,000

 Warszawa Zachodnia WKD
 53  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 54  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 55  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 56  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 57  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 58  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 59  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 60  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 61  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 62  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 63  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 64  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 65  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 66  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 67  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  4,000

 68  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 69  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 70  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 71  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  112,000

 72  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  112,000

 73  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW

 m  31,000

 74  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW

 m  81,000

 75  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  170,000

 76  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 77  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  10,000

 78  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  55,000

 79  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  220,000

 80  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  262,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 35/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 81  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 82  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 83  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Warszawa Reduta Ordona
 84  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 85  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 86  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 87  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 88  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 89  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 90  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 91  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 92  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 93  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 94  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  3,000

 95  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  3,000

 96  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 97  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 98  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 99  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 100  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 101  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 102  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  175,000

 103  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  175,000

 104  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  58,000

 105  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  23,000

 106  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  10,000

 107  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 108  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  47,000

 109  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  105,000

 110  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  12,000

 111  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  70,000

 112  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 113  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 114  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Warszawa Al. Jerozolimskie
 115  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 116  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 117  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 118  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 119  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 120  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 121  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 122  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 36/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 123  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 124  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 125  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 126  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 127  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 128  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 129  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 130  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 131  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 132  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 133  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  112,000

 134  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  112,000

 135  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  7,000

 136  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  40,000

 137  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 138  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  37,000

 139  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  32,000

 140  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  53,000

 141  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  56,000

 142  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 143  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  6,000

 144  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  6,000

 Warszawa Raków
 145  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 146  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 147  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 148  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 149  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 150  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 151  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 152  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 153  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 154  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 155  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 156  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 157  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 158  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 159  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 160  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 161  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 162  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 163  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  240,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 37/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 164  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  240,000

 165  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  93,000

 166  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  34,000

 167  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  9,000

 168  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 169  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  70,000

 170  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  150,000

 171  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  16,000

 172  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  88,000

 173  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 174  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 175  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Warszawa Salomea
 176  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 177  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 178  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 179  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 180  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 181  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 182  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 183  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 184  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 185  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 186  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 187  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 188  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 189  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 190  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 191  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 192  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 193  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 194  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  195,000

 195  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  195,000

 196  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  17,000

 197  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  36,000

 198  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 199  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 200  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  9,000

 201  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  106,000

 202  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  33,000

 203  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  88,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 38/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 204  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 205  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 206  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Opacz
 207  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 208  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 209  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 210  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 211  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 212  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 213  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 214  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 215  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 216  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 217  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 218  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 219  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 220  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 221  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 222  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 223  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 224  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 225  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  230,000

 226  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  230,000

 227  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  125,000

 228  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  28,000

 229  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 230  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 231  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  104,000

 232  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  66,000

 233  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  163,000

 234  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  9,000

 235  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 236  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 237  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Michałowice
 238  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 239  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 240  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 241  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 242  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 243  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 244  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 245  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 39/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 246  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 247  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 248  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 249  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 250  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 251  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 252  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 253  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 254  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 255  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 256  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  240,000

 257  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  240,000

 258  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  73,000

 259  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  49,000

 260  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  77,000

 261  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 262  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  76,000

 263  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  140,000

 264  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  59,000

 265  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  96,000

 266  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 267  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 268  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Reguły
 269  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 270  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 271  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 272  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 273  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 274  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 275  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 276  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 277  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 278  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 279  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 280  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 281  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 282  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 283  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 284  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 285  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 286  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 40/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 287  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  150,000

 288  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  150,000

 289  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  30,000

 290  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  6,000

 291  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  24,000

 292  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 293  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  30,000

 294  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  92,000

 295  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  27,000

 296  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  58,000

 297  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 298  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 299  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Malichy
 300  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 301  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 302  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 303  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 304  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 305  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 306  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 307  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 308  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 309  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 310  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 311  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 312  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 313  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 314  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 315  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  74,000

 316  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  74,000

 317  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  63,000

 318  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  11,000

 319  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 320  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 321  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 322  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  22,000

 323  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  22,000

 324  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 325  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 326  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Tworki



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 41/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 327  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  
 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 328  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 329  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 330  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 331  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 332  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 333  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 334  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 335  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 336  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 337  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 338  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 339  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 340  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 341  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 342  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  121,000

 343  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  121,000

 344  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  17,000

 345  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  104,000

 346  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  20,000

 347  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 348  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 349  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  30,000

 350  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  30,000

 351  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 352  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 353  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Pruszków WKD
 354  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 355  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 356  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 357  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 358  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 359  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 360  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 361  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 362  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 363  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 364  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 365  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 366  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 367  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000
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 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 368  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 369  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  102,000

 370  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  102,000

 371  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  35,000

 372  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  67,000

 373  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  11,000

 374  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 375  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 376  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  43,000

 377  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  43,000

 378  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 379  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 380  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Komorów
 381  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U  szt  2,000

 382  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 383  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 384  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 385  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 386  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 387  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 388  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 389  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  6,000

 390  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 391  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 392  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 393  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 394  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 395  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 396  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 397  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 398  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  90,000

 399  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  90,000

 400  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  61,000

 401  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  108,000

 402  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  11,000

 403  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 404  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  87,000

 405  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  67,000

 406  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  100,000

 407  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  154,000
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 408  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 2,000

 409  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  250,000

 410  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  345,000

 411  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  6,000

 412  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  6,000

 Nowa Wieś Warszawska
 413  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 414  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 415  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 416  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 417  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 418  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 419  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 420  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 421  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 422  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 423  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 424  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 425  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 426  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 427  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 428  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 429  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 430  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 431  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  172,000

 432  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  172,000

 433  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  6,000

 434  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  68,000

 435  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  7,000

 436  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 437  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  38,000

 438  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  52,000

 439  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  56,000

 440  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  120,000

 441  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 442  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 443  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Kanie Helenowskie
 444  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 445  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 446  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 447  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 448  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 44/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 449  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 450  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 451  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 452  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 453  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 454  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 455  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 456  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 457  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 458  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 459  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 460  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 461  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 462  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  185,000

 463  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  185,000

 464  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  46,000

 465  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  46,000

 466  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 467  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 468  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  45,000

 469  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  110,000

 470  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  15,000

 471  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  75,000

 472  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 473  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 474  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Otr ębusy
 475  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 476  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 477  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 478  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 479  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 480  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 481  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 482  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 483  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 484  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 485  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 486  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 487  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 488  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 45/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 489  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 490  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 491  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 492  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 493  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  180,000

 494  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  180,000

 495  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  32,000

 496  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  48,000

 497  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 498  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 499  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  9,000

 500  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  83,000

 501  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  33,000

 502  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  97,000

 503  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 504  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 505  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Podkowa Leśna Wschodnia
 506  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 507  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 508  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 509  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 510  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 511  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 512  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 513  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 514  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 515  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 516  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 517  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 518  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 519  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 520  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 521  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 522  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 523  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 524  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  204,000

 525  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  204,000

 526  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  34,000

 527  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  65,000

 528  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 529  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 46/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 530  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  36,000

 531  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  19,000

 532  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  88,000

 533  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  116,000

 534  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 535  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 536  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Podkowa Leśna Główna
 537  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 538  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 539  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 540  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 541  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 542  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 543  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 544  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 545  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 546  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 547  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 548  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 549  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 550  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 551  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 552  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 553  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 554  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 555  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  261,000

 556  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  261,000

 557  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  92,000

 558  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  110,000

 559  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 560  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 561  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  125,000

 562  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  58,000

 563  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  136,000

 564  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  78,000

 565  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 566  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  200,000

 567  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  200,000

 568  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 569  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 570  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 47/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 Podkowa Leśna Zachodnia
 571  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 572  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 573  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 574  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 575  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 576  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 577  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 578  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 579  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 580  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 581  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 582  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 583  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 584  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000

 585  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 586  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 587  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 588  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 589  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  229,000

 590  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  229,000

 591  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  7,000

 592  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  228,000

 593  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 594  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 595  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  25,000

 596  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  65,000

 597  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  204,000

 598  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  264,000

 599  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 600  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  7,000

 601  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  7,000

 Polesie
 602  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 603  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 604  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 605  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 606  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 607  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 608  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 609  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 610  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 611  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 48/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 612  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 613  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 614  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 615  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 616  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 617  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 618  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 619  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 620  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  76,000

 621  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  76,000

 622  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  6,000

 623  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  30,000

 624  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 625  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  31,000

 626  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  45,000

 627  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 628  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 629  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Milanówek Grudów
 630  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 631  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 632  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 633  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 634  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 635  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 636  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 637  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 638  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 639  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 640  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 641  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 642  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 643  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 644  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 645  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 646  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 647  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 648  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  85,000

 649  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  85,000

 650  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  22,000

 651  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 652  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 49/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 653  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  12,000

 654  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  73,000

 655  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 656  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  33,000

 657  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  33,000

 658  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 659  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 660  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Kazimierówka
 661  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 662  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 663  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 664  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 665  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 666  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 667  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 668  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 669  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 670  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 671  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 672  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 673  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 674  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 675  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 676  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 677  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 678  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 679  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  90,000

 680  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  90,000

 681  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  20,000

 682  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 683  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 684  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  20,000

 685  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  70,000

 686  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 687  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 688  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Brzózki
 689  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 690  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 691  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 692  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 693  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 694  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 50/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 695  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 696  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 697  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 698  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 699  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 700  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 701  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 702  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 703  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 704  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 705  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 706  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 707  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  93,000

 708  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  93,000

 709  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  29,000

 710  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 711  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 712  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  18,000

 713  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  75,000

 714  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 715  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 716  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Okrężna
 717  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 718  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 719  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 720  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 721  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 722  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 723  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 724  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 725  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 726  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 727  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 728  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 729  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 730  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 731  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 732  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 733  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 734  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 735  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  95,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 51/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 736  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  95,000

 737  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  16,000

 738  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 739  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 740  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  49,000

 741  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  44,000

 742  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 743  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 744  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Piaskowa
 745  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  

 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III
 szt  1,000

 746  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 747  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 748  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 749  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 750  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 751  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 752  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 753  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 754  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 755  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 756  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 757  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 758  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 759  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 760  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 761  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 762  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 763  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  93,000

 764  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  93,000

 765  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  22,000

 766  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 767  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 768  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  51,000

 769  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  42,000

 770  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 771  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  84,000

 772  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  84,000

 773  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 774  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 775  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Jordanowice



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 52/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 776  KNR 5-10u1 0047/05  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych  pod szafę  
 teletechniczną w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 777  KNR 5-01 0812/04  Ustawienie zewnętrznej szafy teletechnicznej  szt  1,000

 778  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 779  KNR 5-04 0304/01  Montaż  URZ  szt  1,000

 780  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 781  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 782  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 783  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 784  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 785  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 786  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 787  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  2,000

 788  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  1,000

 789  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  1,000

 790  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  1,000

 791  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  1,000

 792  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  2,000

 793  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  2,000

 794  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  91,000

 795  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  91,000

 796  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  21,000

 797  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  5,000

 798  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  5,000

 799  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  39,000

 800  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  52,000

 801  KNR 5-09 0703/02  Montaż uziomów szpilkowych  szt  1,000

 802  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  4,000

 803  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  4,000

 Grodzisk Mazowiecki Radońska
 804  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U  szt  1,000

 805  KNR 5-04 0304/01  Montaż zespołu zasilaczy 24 V DC i 24 V AC w szafie teletechnicznej  szt  1,000

 806  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ  szt  1,000

 807  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 1,000

 808  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-SOS

 urządzeni
 e

 1,000

 809  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - 
 WKD-ZS-UZWG

 urządzeni
 e

 1,000

 810  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Zespół 
 Wzmacniaczy (ZW)

 urządzeni
 e

 1,000

 811  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Moduł 
 alarmowy z czujnikami

 urządzeni
 e

 1,000

 812  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych stojakowych szerokich  szt  1,000

 813  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze dla monitoringu w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  4,000

 814  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III - słup wsporczy dla monitoringu h=5m

 szt  4,000

 815  KNR 5-10u1 0047/04  Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości do 
 0,10m3 pod słupy wsporcze WKD-SW  w wykopie w gruncie kategorii III

 szt  2,000

 816  KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów  stalowych, o masie do 250kg w gruncie 
 kategorii I-III -słup wsporczy WKD-SW

 szt  2,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Kosztorys  Strona 53/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 817  KNR 5-09 0706/01  Montaż  peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej na 
 konstrukcjach wsporczych

 szt  2,000

 818  KNR 5-08 0404/07  Montaż w słupie wsporczym WKD-SW  pulpitu WKD-SOS  szt  2,000

 819  KNR 5-06 0810/04  Instalowanie głośników zewnętrznych jednokierunkowych  na 
 konstrukcji stalowej

 szt  4,000

 820  KNR 5-06 1201/03  Montaż kamer na słupie wsporczym  szt  4,000

 821  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  237,000

 822  KNR 5-01 0106/01  Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych HDPE 50 w gruncie 
 kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - układanie rur na peronach

 m  237,000

 823  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron1)

 m  107,000

 824  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 6mm2  w 
 powłoce polwinitowej - do WKD-SW (Peron2)

 m  23,000

 825  KNR 5-08 0207/02  Wciąganie do rur przewodów  miedzianych  o przekroju do 12mm2 - 
 zasilanie szafy teletechnicznej

 m  15,000

 826  KNR 5-08 0212/01  Układanie w konstrukcjach wsporczych WKD-SW  bez mocowania, 
 przewodów  miedzianych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2

 m  10,000

 827  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 1

 m  64,000

 828  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 2

 m  152,000

 829  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 3

 m  70,000

 830  KNR 5-08 0207/01  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych  o przekroju do
 6mm2  w powłoce polwinitowej - do słupa wsporczego monitoringu - Słup 4

 m  57,000

 831  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń w szafie - serwer wideo do 
 istniejącego monitoringu

 urządzeni
 e

 1,000

 832  KNKRB 1 0309/05  Wykopy wraz z zasypaniem urobku, głębokość wykopu: 0,80m, grunt 
 kat.III

 m  45,000

 833  KNR 5-01 0612/07  Układanie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplastycznej w 
 rowie kablowym wykonanym w gruncie kategorii  III

 m  45,000

 834  KNR 5-09 0702/03  Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 5m  szt  6,000

 835  KNR 5-18 1603/08  Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji  szt  6,000

 Centrum Nadzoru
 836  ZKNR 2 0603/01  Montaż wew. szafy teletechnicznej 42 U  szt  4,000

 837  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Urzadzenia 
 Transmiji Międzystacyjnej (WKD-UTM)

 urządzeni
 e

 2,000

 838  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-SOS 
 Serwer

 urządzeni
 e

 1,000

 839  KNR 5-04 0304/01  Montaż URZ i UPS  szt  1,000

 840  KNR 5-04 0304/01  Montaż Przełączników Zasilania 230 V  szt  3,000

 841  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Rejestrator 
 Audio

 urządzeni
 e

 1,000

 842  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - WKD-SIP 
 Serwer

 urządzeni
 e

 2,000

 843  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Cyfrowy 
 rejestrator Wideo

 urządzeni
 e

 6,000

 844  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - serwer 
 CCTV

 urządzeni
 e

 1,000

 845  ZKNR 039 0701/05  Montaż przełącznic światłowodowych  szt  3,000

 846  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Monitor 19" 
 i przełącznik klawiatury

 urządzeni
 e

 1,000

 847  KNR 5-05 1406/02  Zainstalowanie  stanowiska dyspozytorskiego - system informacji 
 pasażerskiej

 szt  1,000

 848  KNR 5-05 1406/02  Zainstalowanie  stanowiska dyspozytorskiego - system monitoringu  szt  1,000

 849  KNR 5-06 0105/07  Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących w szafie - Analogowy 
 rejestrator wideo  IP

 urządzeni
 e

 1,000

 850  Oprogramowanie i integracja systemów SIP  1,000



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Tabela elementów  Strona 54/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Nr  Opis robót  Wartość

 Warszawa Śródmieście WKD

 Warszawa Ochota WKD

 Warszawa Zachodnia WKD

 Warszawa Reduta Ordona

 Warszawa Al. Jerozolimskie

 Warszawa Raków

 Warszawa Salomea

 Opacz

 Michałowice

 Reguły

 Malichy

 Tworki

 Pruszków WKD

 Komorów

 Nowa Wieś Warszawska

 Kanie Helenowskie

 Otrębusy

 Podkowa Leśna Wschodnia

 Podkowa Leśna Główna

 Podkowa Leśna Zachodnia

 Polesie

 Milanówek Grudów

 Kazimierówka

 Brzózki

 Grodzisk Mazowiecki Okrężna

 Grodzisk Mazowiecki Piaskowa

 Grodzisk Mazowiecki Jordanowice

 Grodzisk Mazowiecki Radońska

 Centrum Nadzoru

 Razem



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Zestawienie robocizny  Strona 55/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Elektromonterzy gr.II  r-g  67,150

 2  Elektromonterzy gr.III  r-g  847,385

 3  Monterzy gr.I  r-g  253,800

 4  Monterzy gr.II  r-g  4.547,394

 5  Monterzy gr.III  r-g  1.003,600

 6  Monterzy gr.IV  r-g  13,162

 7  Monterzy sieci elektrotrakcyjnej gr.II  r-g  234,460

 8  Monterzy sieci elektrotrakcyjnej gr.III  r-g  8,160

 9  Monterzy sieci elektrotrakcyjnej gr.IV  r-g  226,300

 10  Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II  r-g  1,906

 11  Monterzy  r-g  444,600

 12  Robotnicy gr.I  r-g  5.594,361

 13  Robotnicy  r-g  176,460

 Razem  13.418,739



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Zestawienie materiałów  Strona 56/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  16-kanałowy analogowy rejestrator IP  szt  2,000

 2  16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo  szt  6,000

 3  Benzyna do ekstrakcji  dm3  0,369

 4  Biurko  szt  2,000

 5  Cement portlandzki 25  t  0,260

 6  Cement portlandzki 35  kg  3.660,000

 7  Czujnik alarmowy  szt  49,000

 8  Deski iglaste obrzynane  m3  1,460

 9  Drukarka  szt  2,000

 10  Drut cynowo-ołowiany rdzeniowy 3K-LC60  kg  0,020

 11  Emalia chlorokauczukowa  dm3  9,360

 12  Emalia ftalowa ogólnego stosowania  dm3  15,000

 13  Farba olejna nawierzchniowa  dm3  0,450

 14  Farba olejna szara  dm3  11,280

 15  Farba olejna  kg  26,000

 16  FTPw kat 6  m  6.679,920

 17  Fundament prefabrykowany betonowy pod słup wsporczy WKD-SW  szt  45,000

 18  Fundament prefabrykowany betonowy pod szafę teletechniczną  szt  26,000

 19  Fundament prefabrykowany betonowy  szt  77,000

 20  Gigabitowy moduł światłowodowy SFP (1310nm; 10km)  szt  110,000

 21  Gigabitowy moduł światłowodowy SFP (1550 nm; 80 km)  szt  8,000

 22  Głośnik  kpl  94,000

 23  HDPE 50  m  4.091,220

 24  HLGs 2x1,5  m  6.679,920

 25  Jednostronny wyświetlacz peronowy WKD-WIP  szt  101,000

 26  Kamera cyfrowa IP - obiektyw 45x31  szt  85,000

 27  Kapturek termokurczliwy KTK lub KTKW  szt  16,040

 28  Kit epoksydowy K-1  kpl  8,020

 29  Kołki rozporowe plastykowe  szt  28,000

 30  Komputer przemysłowy  szt  1,000

 31  Konsola rejestratorów wideo  szt  1,000

 32  Końcówki 2-śrubowe do liny 10mm  szt  213,000

 33  Lakier asfaltowy  kg  19,253

 34  Licencja IP - CRM/Audio  kpl  1,000

 35  Lina stalowa ocynkowana T1x19 d=10mm  kg  358,400

 36  Moduł alarmowy  szt  28,000

 37  Moduł Fast Ethernet - 8 gniazd RJ45  szt  66,000

 38  Moduł Gigabit Ethernet - 4xSFP + 4xRJ45  szt  30,000

 39  Monitor 19"  szt  1,000

 40  Monitor LCD 24"  szt  4,000

 41  Obudowa kamery IP 66  szt  86,160

 42  Opaski zaciskowe plastyczne  szt  70,000

 43  OWY 2x1,5  m  785,200

 44  Piasek  m3  4,930

 45  Płyty drogowe żelbetowe  50x 50x10cm B-300  m3  3,050

 46  Półka zapasu 1U  m  38,000

 47  Pręty stalowe  kg  0,800

 48  Przełącznica stojakowa 2U wyposażona  kpl  38,000

 49  Przełącznik klawiatury  szt  1,000

 50  Przełącznik Sieciowy 230 V  szt  3,000

 51  Pulpit WKD-SOS  szt  45,000

 52  Rejestrator Audio  szt  1,000

 53  Serwer CCTV  szt  1,000

 54  Serwer wideo 4-kanałowy  szt  9,000

 55  Słupy stalowe h=5m  szt  77,000

 56  Słupy stalowe WKD-SW-1R  szt  41,000

 57  Słupy stalowe WKD-SW-2R  szt  4,000

 58  Spirytus denaturowany  dm3  0,176

 59  Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157  kg  0,328

 60  Switch 1 GbEth  szt  1,000

 61  Switch modułowy  szt  30,000

 62  Szafa teletechniczna 42 U  szt  7,000

 63  Ścienna konstrukcja wsporcza SW-1R  szt  2,000

 64  Śruby M18x230mm  szt  104,000

 65  Śruby M6 kpl  szt  28,000

 66  Taśma ostrzegawcza PCW  kg  82,606



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Zestawienie materiałów  Strona 57/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 67  UPS 2 kVA  szt  3,000

 68  Urzadzenie rozdziału zasilania (URZ)  szt  29,000

 69  Urządzenia zarzadzające wyświetlaczami i komunikatami głosowymi  szt  28,000

 70  Uziom pomiedziowany  14,2 mm x 1,5 m  m  78,000

 71  WKD-SIP Serwer  szt  2,000

 72  WKD-SOS Serwer  szt  1,000

 73  Woda  m3  0,078

 74  XSWDz 75 0,59/3,7 (rg-59)  m  968,240

 75  XzTKMXpw 5x2x0,8  m  2.552,160

 76  XzTKMXpw 7x2x0,8  m  2.418,000

 77  YDY 3x1,5  m  2.418,000

 78  YDY 3x2,5  m  3.050,320

 79  YDY 5x2,5  m  598,000

 80  YRPX 1x4x1,2  m  2.435,680

 81  Zasilacz 24 V AC  szt  28,000

 82  Zasilacz 24 V DC  szt  28,000

 83  Zegar astronomiczny  szt  28,000

 84  Zespół sterujący systemami informacji i wzywania pomocy  szt  28,000

 85  Zespół wzmacniaczy i dystrybucji sygnałów audio (ZW)  szt  28,000

 86  Zew. szafa teletechniczna 2x36U  szt  26,000

 87  Złącza dwukielichowe z PCW do rur  szt  641,760

 88  Żwir 20-80mm  m3  8,906

 Razem

 Materiały pomocnicze

 Razem



Rodos 6.8.8.5 [9706]

 Zestawienie sprzętu  Strona 58/58

 Wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych WKD w oparciu o technologię światłowodową

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Przyczepa dłużycowa  4,5t  m-g  48,800

 2  Przyczepa do przewożenia kabli  4t  m-g  22,456

 3  Samochód dostawczy do 0,9t  m-g  328,762

 4  Samochód samowyładowczy   5t  m-g  107,896

 5  Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus)  m-g  100,713

 6  Samochód skrzyniowy   5t  m-g  333,778

 7  Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem  m-g  9,180

 8  Sprężarka powietrza  m-g  1,203

 9  Środek transportowy  m-g  61,800

 10  Ubijak spalinowy  50kg  m-g  397,804

 11  Żuraw samochodowy   4t  m-g  54,900

 12  Żuraw samochodowy  m-g  17,200

 Razem  1.484,493




