

WKD10c-27-3/2020

Grodzisk Mazowiecki, dnia 12.05.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD –poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, znak postępowania: WKD10c-27-3/2020, dalej jako „postępowanie”.

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1:

W związku z dokonaną przez Zamawiającego zmianą terminu otwarcia ofert i przesunięciem go o 19 dni, wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie konieczności przedstawiania Zamawiającemu zaświadczeń z ZUS oraz US, który to wymóg jest wymogiem fakultatywnym, nie zaś obligatoryjnym. Wskazujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, przedsiębiorcy startujący w przetargach mają szczególne problemy z przedstawianiem zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na ZUS.

Wskazujemy, że brak zaległości w opłacaniu składek za pracowników na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest jedynie fakultatywnym warunkiem startu w przetargu.

Tarcza antykrzysowa, a także zapowiedzi rządu, przewidują zwolnienia ze składek na ZUS, dlatego wiele firm nie zapłaciło składek już za marzec. Aktualnie przedsiębiorcy, do których zalicza się również nasza firma ubiegająca się o zwolnienie, ale do czasu rozpoznania wniosków mają zaległości.

Ponadto nastąpiło wydłużenie się czasu na uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Przed epidemią było ono wydawane z reguły „od ręki”. Aktualnie zaś urzędnicy wskazują przedsiębiorcom termin 30 dni na uzyskanie takiego dokumentu. Prawdopodobnie wynika to z natłoku zadań związanych z obsługą wniosków wynikających z tarczy antykrzysowej. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia, jest o tyle istotny, że podmiotowi wezwanemu do uzupełnienia dokumentów Zamawiający winien wyznaczyć tyle czasu na uzupełnienie oferty, by przedsiębiorca mógł rzeczywiście uzyskać takie zaświadczenie. Artykuł 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) co prawda nie określa, ile konkretnie czasu powinien dostać wykonawca, ale wydaje się oczywiste, że musi go być tyle, by była realna szansa na uzupełnienie braków.

Dodatkowo wskazujemy, że wielu wykonawców, aktualnie czeka na zwolnienia ze składek na ZUS. Do czasu jego uzyskania należy ich traktować jako firmy z zaległościami, a to oznacza konieczność wykluczenia z przetargu.

Obserwowanym dzisiaj problemom można zapobiec, poprzez rezygnację przez Zamawiającego ze stawiania warunku dotyczącego przedstawiania zaświadczenia o opłaceniu składek na ZUS oraz dodatkowo zaświadczenia z US. Jest to możliwe, gdyż chodzi o jedną z fakultatywnych, a nie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy jak na wstępie oraz wskazujemy, że aktualny pozostaje wymóg złożenia przez wykonawcę oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) stanowią integralną część obowiązującej dokumentacji postępowania. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanej ofercie.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
d/s Ekonomiczno-Finansowych
Jolanta Dalek